

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov“

*kteřá byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00
korespondenční adresa: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „**ŘSD ČR**“)

a

B/

Veolia Energie ČR, a.s.

sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 45193410
DIČ: CZ 45193410
zaps. v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 318

(dále jen „**Vlastník**“)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: **03PT-005408**

t a k t o:

I. Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo

vydáno Magistrátem města Přerova, stavebním úřadem územní rozhodnutí č.j. 2005/3229/SÚ/KI ze dne 3.3.2006, které nabylo právní moci dne 12.8.2006 a dále změna územního rozhodnutí č.j. SMOL/240886/2019/OS/US/Sem vydaná Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním, ze dne 19.11.2019 a rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje, č.j. KÚOK 40737/2021 ze dne 14.4.2021.

(2) Výše uvedenou Stavbou je mimo jiné dotčen majetek Vlastníka, a to rozvodna R1 22kV Teplárna Přerov, konkrétně kobka č. S01BCA14 a kabelové rozvody, a energomost (dále jen „majetek“). Na tomto majetku byly Stavbou vyvolané nezbytné úpravy v takovém rozsahu, aby mohla být Stavba řádně realizována a zároveň dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy v rozvodně R1 22kV Teplárna Přerov (doplnění kobky č. S01BCA14 silovými přístroji, vybavení ovládací skříně, doplnění kabeláže ovládacích obvodů, doplnění měření el. energie, doplnění HW a SW řídicího systému, doplnění komunikace do dispečinku ČEZ Distribuce, a.s.) a úpravy na ocelové konstrukci energomostu přes řeku Bečvu (po hranici plotu spol. Precheza a.s.). Úpravy byly realizovány dle a v rozsahu projektové dokumentace PDPS vypracované firmou Dopravoprojekt Brno a.s. v 12/2017 a RDS zpracovanou firmou Enpro Energo s.r.o. Valašské Meziříčí v 09/2019 (dále jen Projektová dokumentace), konkrétně realizací stavebního objektu **SO 413.3 – provizorní připojení VN strojiren a Prechezy, část D1 a D5 (dále jen „stavební objekt“)**. Vlastník závazně prohlašuje, že majetek dotčený výše uvedenými úpravami je v jeho výlučném vlastnictví.

(3) Majetek Vlastníka, uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který byl dotčen Stavbou a k jehož úpravě došlo, je a nadále zůstal ve vlastnictví Vlastníka. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Vlastník případně takto dotčený majetek po realizaci stavebního objektu protokolárně nepřevzme.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR bylo oprávněno v rámci provádění Stavby upravit majetek, který je specifikován v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upraveného majetku Vlastníkovi, a to na základě protokolu o předání a převzetí. Vlastník s úpravou majetku v rozsahu uvedeném v čl. I. odst. 2 souhlasí. Současně se zavazuje k jeho převzetí.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou majetku, která je předmětem této Smlouvy, nese výlučně z titulu odstranění provozních škod vyvolaných Stavbou ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) přizvat Vlastníka k předání a převzetí částí stavebního objektu specifikovaných v čl. I. odst. 2 této smlouvy (dále také jen „předmětné části stavebního objektu“),

- b) předat Vlastníkovi dokumentaci skutečného provedení předmětných částí stavebního objektu. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.

(3) Vlastník se zavazuje:

- a) zúčastnit se předání a převzetí předmětných částí stavebního objektu a uplatnit při něm své případné připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) převzít Stavbou dotčený majetek (předmětné části stavebního objektu) i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho užívání.

(4) Cena předmětných částí stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Vlastník.

(6) Smluvní strany se zavazují k předání a převzetí předmětných částí stavebního objektu do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

(7) ŘSD ČR tímto poskytuje na převzaté předmětné části stavebního objektu záruku, a to pro úpravy ocelové konstrukce (část D5) 60 měsíců a pro úpravy v rozvodně (část D1) 24 měsíců ode dne 25. 6. 2021.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato smlouva je uzavřena dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Souhrnné rekapitulace a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dohodu), a to oběma Smluvními stranami.

(3) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

(4) Smluvní strany berou na vědomí, že ŘSD ČR je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle tohoto zákona. Smlouvu k uveřejnění zašle správci registru smluv ŘSD ČR.

(5) ŘSD ČR bere na vědomí, že Vlastník pro účely plnění této smlouvy či svých zákonných povinností, popř. pro účely efektivní komunikace s ŘSD ČR, v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává osobní údaje zástupců či kontaktních osob ŘSD ČR uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje těchto subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to v průběhu účinnosti této smlouvy a dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich uchování v souladu s příslušnými právními předpisy. Více informací o tom, jak Vlastník chrání a zpracovává osobní údaje a jakým způsobem mohou subjekty údajů vykonávat svá práva, je dostupných na internetové adrese pronajímatele [ŘSD ČR](#) se zavazuje informovat všechny osoby, jejichž osobní údaje předává Vlastníkovi, o zpracování jejich osobních údajů Vlastníkem a seznámit tyto osoby se Zásadami ochrany osobních údajů uvedenými na webové stránce Vlastníka

(6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

(7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
20.03.2023 13:11:35

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.21
10:13:43 +02'00'

Veolia Energie ČR a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.19 15:27:28
+02'00'

Veolia Energie ČR a.s.

