                              Smlouva o dílo                 070/82/2017
uzavřená dle § 2586 až 2635 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, pro zhotovení stavby
1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 
Objednatel: 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.


Purkyňova 2933/2


695 11 Hodonín         


registrace: 
Obchodní rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1168 


jednající: 
RNDr. Pavel Koubek, CSc., ředitel a. s. na základě plné moci   

                                                představenstva a. s. ze dne 4. 6. 2015                                      

IČO: 
49454544


DIČ: 
CZ49454544


bankovní spojení:
KB Hodonín, č. ú. 2200671/0100

          pověřen k smluvnímu jednání:

          pověřen k technickému jednání:

          tel.:                         

1.2 
Zhotovitel: 
 ARTESIA, spol. s r. o.


 Ratíškovice 241



 696 02 Ratíškovice


registrace:
 Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4756


jednající: 
 Ing. Jaroslav Bystřický, jednatel


IČO: 
 45475199

          DIČ: 
 CZ45475199


bankovní spojení: 
 KB Kyjov, č. ú. 743447671/0100


pověřen k technickému jednání: 
 Ing. Jaroslav Bystřický


tel.: 
                   518 611 682

Čl. I - Identifikační údaje o stavbě

	         Název stavby:

          Místo stavby:                              
	Dubňany, ul. Hodonínská - oprava vodovodu
k. ú. Dubňany   


Čl. II - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat objednateli za podmínek této smlouvy a dle vypracované  

    projektové dokumentace, stavbu:
                                      Dubňany, ul. Hodonínská – oprava vodovodu
        Předmětem plnění je stavební oprava stávajícího vodovodního řadu v Dubňanech na ul. Hodonínská v rozsahu:

- vodovodní řad E1 z trub PEHD 100 RC, SDR 17, prům. 90/5,4 mm, v  délce 269,1 m

Součástí stavby je přepojení domovních přípojek.

     CZ-CC 222 211
2. Součástí předmětu plnění je provedení předepsaných zkoušek dle ČSN.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo uvedené v článku I. této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli      
    sjednanou cenu za jeho provedení.

         Realizací kompletní stavby se rozumí dodání veškerých projektovaných částí stavby, včetně všech     

    souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, dále je zhotovitel povinen zajistit tyto požadavky  
    objednatele:  

    - geodetické vytýčení stavby, dle dotčených pozemků v návaznosti na dohodu s jednotlivými vlastníky;
    - vytýčení všech inženýrských sítí a odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné  

       písemné předání jejich správcům;
    - rozpracování dokumentace pro stavební povolení do prováděcí (dodavatelské) dokumentace dle  

      potřeb uchazeče, tak aby investor mohl posoudit navrhované technologie a pracovní postupy – 
      dokumentace musí respektovat zadávací podmínky, stavební a vodoprávní povolení;
    - zajištění odvozu a uložení přebytečného materiálu na skládku, s předáním díla zhotovitel předá i 
      doklady o uložení odpadů, jejich evidenci a způsobu likvidace v souladu se zákonem č.185/2001  

      Sb., a příslušnými vyhláškami, dále je nutno vést evidenci o vytěžené ornici a jejím použití při  

      respektování zák. č.231/1999 Sb.;
    - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel nejen na staveništi, ale i v okolí staveniště; 

    - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
    - zajištění zvláštního užívání dotčeného území stavby, úhrady správních poplatků, včetně úhrad  

      případných škod na nemovitostech, nebo porostech;
    - vedení stavebních, případně montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
    - zabezpečení provádění stavby proti podzemní vodě – dle odborných posudků a zkušeností  

      dodavatele;
    - respektování všech podmínek daných stavebním zákonem, zejména oznámení zahájení prací,  

      přizvání ke kontrole a protokolárnímu předání po provedení křížení a souběhů u správců sítí a 
      vodotečí apod.;
    - při projednání jakékoliv změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko 
      objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného 
      provedení díla;
    - účast na jednání souvisejících s výstavbou, zejména ve věci povolování stavby, kontrolních dnů 
      apod.;
    - zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby;
    - zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby v digitální podobě;
    - zajištění a kompletace nutných zkoušek, atestů a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně 
      jiných norem vztahujícímu se k  prováděnému dílu), kamerové zkoušky, včetně protokolů, zejména 
      elektro, tlakové nádoby, vodotěsnost nádrží, potrubí apod.;     

    - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke  kolaudaci-dle zákona č. 22/1997 
      Sb., v platném znění – prohlášení o shodě, případně jiné doklady, kterými bude prokázáno dosažení   
      projektovaných parametrů a kvality;
    - komplexní vyzkoušení díla a osvědčení jeho trvalé provozovatelnosti;
    - dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího i kolaudačního řízení;
    - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, včetně 
      odstranění vad a nedodělků a po prokázání, že stavba vykazuje projektované parametry.
Čl. III - Doba plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v článku II této smlouvy v  

    následujících lhůtách:

    Zahájení výstavby:      08/2017
    Ukončení výstavby:     11/2017
2. Strany se dohodly na předání stavby jako celku. Zhotovitel vyklidí a předá objednateli zpět staveniště  

    do 30 dnů po předání a převzetí stavby.

3. Předání a převzetí dokončené stavby

 K předání a převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele 14 dní před jejím dokončením. O předání a     

 převzetí díla bude sepsán předávací protokol, jehož součástí bude soupis případných vad a nedodělků  
 s uvedením lhůt k jejich odstranění. V protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo 
 nepřejímá, s uvedením důvodu.

4. Při předání stavby předloží zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a její 
    zaměření, spolu s průkaznými výsledky provedených zkoušek.

5. Závazek zhotovitele uvedený v článku II této smlouvy je splněn až jeho řádným dokončením a 
    předáním zhotoviteli, tj. bez vad a nedodělků.
Čl. IV. - Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli:

	staveniště:
	14 dnů před zahájením výstavby


     Na splnění těchto lhůt je závislý termín dokončení díla uvedeného v článku II této smlouvy. V případě jejich nedodržení je zhotovitel oprávněn upravit dobu plnění uvedenou v článku III smlouvy o dobu prodlení objednatele.

Čl. V - Cena díla

1. Cena díla uvedeného v článku II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona č. 
    526/1990 Sb., zákon o cenách, a činí:
    Cena celkem (bez DPH)                                                                                   xxxxxxxxxxxxx                                                             
         Uvedená cena je maximální a platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady na řádné  

    provedení díla. 
    DPH bude účtována dle právních předpisů platných v době fakturace díla.

2. Případné změny proti schválené PD musí odsouhlasit zástupce objednatele ve stavebním, popř. 
    montážním deníku.

3. Požadované vícepráce i způsob jejich provádění a účtování musí objednatel projednat se zhotovitelem 
    a potvrdit ve stavebním deníku.

4. Pokud si objednatel vyžádá provedení prací odchylně nebo nad rozsah prováděcí dokumentace, 
    budou tyto změny řešeny dodatkem ke smlouvě.

Čl. VI - Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat zálohy

2. Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury (daňové doklady) za skutečně provedené práce na základě 
    zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací a dodávek, potvrzených objednatelem. Faktury 
    budou hrazeny do výše 90%. Zbylých 10 % uhradí objednatel po převzetí dokončené stavby bez vad a 
    nedodělků a po kolaudaci stavby (popřípadě kolaudačního souhlasu či provedení kontrolní prohlídky 
    stavby).
3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

4. V případě včasného neuhrazení faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednavateli úrok 
    z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
Čl. VII - Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích osob ve lhůtě uvedené v článku 
    IV  této smlouvy.

2. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany zápis, v němž budou uvedeny podmínky předání  

    staveniště a jeho užívání. 

Čl. VIII - Stavební deník, technický dozor objednatele, stavbyvedoucí

1. Stavební deník

    Zhotovitel vede stavební deník, kde zapisuje všechny rozhodné skutečnosti pro plnění této smlouvy,  

    zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny a odchylky od projektu, prováděné 
    vícepráce a další.

    Min. 3 dny předem zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole  

    provedených prací, které budou v dalším průběhu výstavby zakryty. Souhlas s jejich zakrytím bude    

    objednatelem potvrzen ve stavebním deníku. Své záznamy a vyjádření v deníku může provádět v  

    rámci autorského dozoru i zástupce generálního projektanta.

2. Technický dozor objednatele

    Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

    - provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní

    - projednává a odsouhlasuje ve SD drobné změny projektu a vícepráce, vč. jejich ceny

    - provádí zjišťování a dílčí kontrolu provedených prací jako podklad pro fakturaci a potvrzuje soupis     

      provedených prací, který je podkladem pro fakturaci

    - provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu stavby zakryty

    - přejímá a potvrzuje dokončenou dodávku dle smlouvy

3. Stavbyvedoucí

    Zastupuje zhotovitele v tomto rozsahu:

    - řídí realizaci stavebních prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

    - odpovídá za dodržení předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně

    - vede stavební deník

    - projednává a odsouhlasuje zápisem ve stavebním deníku drobné změny projektu a vícepráce vč.  

      jejich ceny

    - vystavuje dílčí protokoly o provedených dodávkách jako podklad pro faktury za provedené práce dle  

      této smlouvy

    - předává a potvrzuje dokončenou stavbu dle smlouvy

Čl. IX - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou ekologickou legislativu:

a) Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný za dodržování zásad ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a bude mít pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.

b) Pokud zhotovitel používá ke zhotovení díla látky v množství, které by mohlo ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení nedošlo. Přesto pro takové případy musí mít vypracován havarijní plán, který předloží objednateli k nahlédnutí.

c) Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na stavbě musí konzultovat s objednatelem.

d) Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady:

· shromažďovat a třídit,

· odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem,

· zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími úniky,

· ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného odpadu,

· uschovávat doklady o předání odpadu,

· ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů,

· určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů,

· proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady,

· vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů,

· umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.

e) Zhotovitel na svůj náklad bude likvidovat všechny odpady vzniklé jeho činností, a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak nebo nebude některé zařízení vyňato z likvidace.

f) Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního deníku.

g) Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce zhotovitele v případě, že se bezprostředně jedná o:

      -      ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě,

· ohrožení bezpečnosti díla,

· ekologické či jiné vážné škody,

· provádění díla v rozporu s předpisy.

Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem, i když bezprostředně uvedená nebezpečí nehrozí.

h) Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za jeho účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu zajistí objednatel.

i) Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části s ohledem na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidací vadných částí vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka obsahuje, apod.

Čl. X. - Zkoušky a zkušební provoz

     Cena díla uvedená v článku V této smlouvy zahrnuje náklady na předepsané zkoušky dle ČSN.      

     Dodávané materiály budou doloženy příslušnými certifikáty.

Čl. XI - Odpovědnost za vady, záruční doba

1. Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla, lhůty pro jejich oznámení zhotoviteli a nároky 
    objednatele z vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dokončené dílo záruku:

  - po dobu 48 měsíců ode dne předání díla na provedené práce
3. Zhotovitel se zavazuje v případě jakékoliv poruchy do 24 hodin nastoupit na její opravu a tuto 
    bezodkladně odstranit.

Čl. XII-Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s předáním díla ve sjednaném termínu vzniká objednateli právo na smluvní pokutu 
    ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení
2. Za každou reklamovanou vadu je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši Kč 500,--.

Čl. XIII – Zveřejnění smlouvy
1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky budou objednatelem  

    uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,  

    uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného 

    zákona. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně upozornit na 

    případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které budou následně 

    v uveřejňovaném textu anonymizovány.

2. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2013 Sb., o registru smluv a druhá smluvní 

    strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák.

Čl. XIV - Závěrečné ustanovení

1. Práva, povinnosti a vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně   

    závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský  

    zákoník.

2. Smlouva se řídí českým právem a v případě sporů budou rozhodovat české soudy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. K platnosti této smlouvy je třeba dohody smluvních stran o celém jejím obsahu. Smlouva nabývá  

    platnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
5. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými  

    zástupci obou smluvních stran.

	V Hodoníně dne  20.6.2017                                                                                                                      


	V Ratíškovicích dne 8. 6. 2017

	                  RNDr. Pavel Koubek, CSc.
	                    Ing. Jaroslav Bystřický

	                               ředitel a. s.
	                      jednatel společnosti
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