v

zméni jeho rozsah zplnomocnéni, oznami tuto skute&nost, véetné rozsahu zpinomocnéni, do 5 pracovnich dpy,

Zhotoviteli.

1.3.

Zhotovitel: ‘
Zhotovitelem se pro Ggely této smlouvy rozumi pravnicka osoba, uvedena jako "Zhotovitel" ve smlouvé, o které se
dokumentace zmifuje jako o Zhotoviteli nebo uchazeéi a ktera dodava Objednateli praci, materialy a zafizeni

nezbytné k provedeni dila, véetn& nutné technické soudinnosti, pfi nutnych legislativnich pracech ( napr. E.ON. :

odhlaSeni pfipojky plynu, dohodnut4 elektro tarifi...) Termin Zhotovitel snamena Zhotovitele nebo jim pisemné

urteného a zmocné&ného zastupce. Ustanovi-li nebo zméni Zhotovitel svého zastupce, oznami tuto skutecnost,
v&etné rozsahu zmocnéni, neprodlens Objednateli.

1.4.

Zastupce Objednatele:

Zastupcem Objednatele se pro Ggely této smlouvy rozumi osoba, opravn&na vykonavat vybrané administrativni
ukony a odborné &innosti v oboru a ktera je k této Cinnosti povéfena.

Zastupcem Objednatele dle této smiouvy je:
Mar. Vendula Popovitova

1.5,
Zastupce Zhotovitele:

Zhotovitel povéfi vedenim stavby odborné zplsobilého stavbyvedouciho, ktery je povéfen Fizenim stavebnich
praci, koordinaci subdpdavatalﬁ a feSenim v3ech problému( souvisejicich s realizaci dila.
Stavbyvedouci zhotovitele je zejména opravnén:

a) veést stavebni denik,

b) organizovat, Fidit a koordinovat prace na dile,

C) zastupovat zhotovitele pfi jednani o zméné, rozsifeni nebo omezeni pfedmétu dila,
d) pfedat objednateli pfedmét dila a take odstranéni pfipadnych vad dila.

Zastupcem Zhotovitele dle této smilouvy je:

Oskar HrnCirlk

1.6.

Stavebni denik:

O prib&hu praci povede Zhotovitel prib&Zné zdznamy ve stavebnim denlku, které budou odsouhlasovat zastupci
obou smiuvnich stran,

Za Objednatele:

Za Zhotovitele: zastupce Zhotovitele, uvedeny v zéapisu o pfedan( staveni&té

Stavebni denlk bude Zhotovitel vyhotovovat se dvéma oddélitelnymi pripisy a b8hem pracovni doby musi byt
denik trvale pHstupny na stavbd. JestliZze jedna ze smiuvnich stran nesouhlas| se zépisem ve stavebnim deniku,
je jeji zastupce povinen nejpozdéjl do 3 dnl, ode zépisu do stavebniho denlku uvést svoje nesouhlasné
stanovisko, jinak platf, Ze se zapisem ve stavebnim denlku souhlasl.



