



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007723

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název veřejné zakázky: **D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 – pravá strana a D7 MUK Aviatická Geodetická podpora kácení**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: GRID a spol., a.s.

Adresa: Slezská 2526/113, 130 00 Praha 3

IČO: 61251437

DIČ: CZ61251437

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptací objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele

se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinkem od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Provedení vytyčení s následnou kontrolou rozsahu vykácených ploch na stavbách MUK Aviatická a D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 – pravá strana. Práce na Odpočívce Klíčany jsou doplněny o předstihové práce pro vlastní předání Zhotoviteli.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 20 dnů od výzvy Objednatele k provedení konkrétních prací

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 236 200,- / 285 802,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele Dusan.Blazek@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele: [REDAKCE], VÚVD 21100

Za Dodavatele:

Datum: 2023.10.24
19:11:18 +02'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik
Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Příloha č.1 Technický popis zakázky

Předmětem veřejné zakázky na služby je provedení vytyčení a následná kontrola rozsahu vykácených ploch na stavbách D7 MUK Aviatická a D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 – pravá strana. Práce na Odpočívce Klíčany jsou doplněny o předstihové práce pro vlastní předání Zhotoviteli.

Zakázka se skládá z následujících částí:

D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 – pravá strana

- a) Vytyčení ploch určených ke kácení a jejich předání zhotoviteli kácení a ekodozoru
- b) Zaměření vykácených ploch a jejich porovnání s požadovaným rozsahem.
- c) Zřízení dvou bodů těžké stabilizace dle PPK-BOD
- d) Zaměření vytyčovací sítě stavby
- e) Vytyčení lomových bodů hranic trvalého záboru stavby
- f) Vytyčení lomových bodů hranic dočasného záboru stavby
- g) Vypracování závěrečných protokolů a účast na předání staveniště (předání záborů a ZVS přímo na staveništi)

D7 MUK Aviatická

- a) Vytyčení ploch určených ke kácení a jejich předání zhotoviteli kácení a ekodozoru
- b) Zaměření vykácených ploch a jejich porovnání s požadovaným rozsahem.

Dnem podpisu smlouvy obdrží Zhotovitel veškerou potřebnou dokumentaci k výše uvedeným stavbám, tak aby se mohl náležitě připravit na provádění prací a provést přípravné práce.

Zakázka bude zpracovávána, předávána a fakturována po jednotlivých stavbách a činnostech na základě výzvy k zahájení prací. Práce budou předány vždy k termínu předání staveniště, který bude uveden ve výzvě.

Zhotovitel není oprávněn překročit počet hodin na jednotlivé úkony a stavby uvedené v příloze č.2 – Rozpis Ceny Služeb.

Zhotovitel zahájí práce na jednotlivých etapách na pokyn Objednatele, termín předání se odvíjí od data předání staveniště Zhotoviteli stavebních prací.

Zhotovitel je povinen provést práce a veškeré protokoly předat ve 2 paré a elektronicky v pdf a v odpovídajících otevřených formátech nejpozději do 2 dnů před termínem předání staveniště. Tento termín mu bude oznámen e-mailem s Výzvou k zahájení terénních prací nejpozději 14 dnů předem

Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb

D7 MUK Aviatická a D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 – pravá strana Geodetická podpora kácení

D7 MUK Aviatická Geodetická podpora kácení

položka	druh činnosti	měrná jednotka	počet jednotek	cena MJ	celková cena za položku
1	vytyčení záboru pro kácení dle PD pro kácení	hod			
2	kontrola rozsahu vykácených ploch	hod			
3	vypracování ověřených protokolů na předání staveniště pro kácení	hod			
4	účast na předání staveniště, předání v terénu	hod			
	celková cena (bez DPH)				76 800 Kč

D8 Rozšíření odpočívky Klíčany km 2,85 - pravá strana Geodetická podpora kácení a předání staveniště

položka	druh činnosti	měrná jednotka (MJ)	počet jednotek	cena MJ	celková cena za položku
1	vytyčení záboru pro kácení dle PD pro kácení	hod			
2	kontrola rozsahu vykácených ploch	hod			
3	vypracování ověřených protokolů na předání staveniště pro kácení	hod			
4	vytvoření souborů s hranicemi trvalých a dočasných záborů z ZE a KN	hod			
5	vytyčení záborů - hranice pozemků určených pro stavbu	hod			
6	kontrola a předání ZVS	hod			
7	účast na předání staveniště, předání v terénu	hod			
8	Stabilizace bodů dle PPK Bod, forma těžká stabilizace	kus			
9	Zaměření a dokumentace bodu ZVS dle PPK Bod	hod			
	celková cena (bez DPH)				159 400 Kč

celková cena bez DPH	236 200 Kč
DPH 21%	49 602 Kč
Celková cena s DPH	285 802 Kč

Digitálně podepsal
Datum: 26.10.2023 11:08:16 +02:00