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Smlouva o zrušení a odstranění části stavby vodního díla  
 

číslo O994230076 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

Smluvní strany: 

 

Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  

zastoupený: Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, finančním ředitelem   

IČO: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

zápis v rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

 vložka 9473 
 

dále jen „Povodí Labe“ 

 

Ředitelství silnic a dálnic, státní příspěvková organizace 

se sídlem:  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupená: na základě pověření ze dne 31.5.2018 Ing. Bohumilem Vebrem, 
 ředitelem správy Pardubice  
IČO:   65993390 
DIČ:   CZ653390 
zřízeno Zřizovací  listinou“ ze dne 11.12.1996 Rozhodnutím MDS ČR č.j. 12164/96 KM ze dne 
4.12.1996 

 
adresa pro doručování: ŘSD ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

 

dále jen „stavebník“ 

 

 
 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o zrušení a odstranění části stavby vodního díla (dále jen 

„smlouva“): 
 

Článek 1 

1. Česká republika je vlastníkem a Povodí Labe má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, 

ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a 

s přihlédnutím k § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit s majetkem České republiky, a to mimo 

jiné i se stavbami vodních děl: 

 Kornický, Sedliště, úprava toku, ř. km 1,435 – 2,133, stavba není zapsaná ve veřejném 

seznamu - katastru nemovitostí, je vedená v evidenci Povodí Labe pod inventárním 

číslem 9051013063, umístěná v korytě vodního toku Kornický potok (IDVT 10185433), 

který je ve správě Povodí Labe (dále jen „VD“) 
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 Drahoška, Litomyšl, úprava v horní části, ř. km 0,98 – 2,142, stavba není zapsaná ve 

veřejném seznamu - katastru nemovitostí, je vedená v evidenci Povodí Labe pod 

inventárním číslem 9051013223, umístěná v korytě vodního toku Drahoška (IDVT 

10172327), který je ve správě Povodí Labe (dále jen „VD“) 

    

2. Stavebník připravuje stavební akci „D35 Litomyšl - Janov“ (SO 07-361, SO 07-365, SO 07-372), 
(dále jen „Stavba“). Stavba bude realizována na pozemcích p.p.č. 11/7 a p.p.č. 407/3 v k.ú. 
Sedliště u Litomyšle, obec Sedliště, které jsou ve vlastnictví xxxxx a na pozemku p.p.č. 2497/3 
v k.ú. Litomyšl, obec Litomyšl, který je ve vlastnictví Zemědělského družstva chovatelů a 
pěstitelů Litomyšl. 

3. Realizací Stavby bude zrušena a odstraněna: 

 část VD v rámci SO 07-361, o celkové délce 7 m, v úseku ř.km 1,573 – 1,580 vodního 
toku Kornický potok, umístěná na pozemcích p.p.č. 11/7 a p.p.č. 407/3 v k.ú. Sedliště u 
Litomyšle, obec Sedliště, které jsou ve vlastnictví xxxxx (dále jen „Rušená část VD“). 

 část VD v rámci SO 07-365 a SO 07-372, o celkové délce 8 m, v úseku ř.km 2,060 –  
2,068 vodního toku Drahoška, umístěná na pozemku p.p.č. 2497/v k.ú. Litomyšl, obec 

Litomyšl, který je ve vlastnictví Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl 
(dále jen „Rušená část VD“).      

      
4.  Povodí Labe souhlasí se zrušením a odstraněním Rušených částí VD na náklady stavebníka v rámci 

realizace Stavby za podmínky dodržení povinností stavebníka sjednaných touto smlouvou.    

 

Článek 2 

1. Smluvní strany se dohodly, že stavebník zruší a odstraní Rušené části VD na své náklady 

v souladu s projektovou dokumentací Stavby, se všemi veřejnoprávními souhlasy a povoleními 

ke Stavbě a v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku Povodí Labe jakožto správce 

povodí a správce vodního toku č. j. PLa/2022/021143 ze dne 28.6.2022.   

2. S ohledem na to, že se v případě Stavby jedná o veřejně prospěšnou stavbu dopravní 

infrastruktury ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový 

zákon), v platném znění, poskytuje Povodí Labe stavebníkovi Rušené části VD pro realizaci 

Stavby podle § 3b odst. 6 liniového zákona bezúplatně. Za zrušení a odstranění Rušených částí 

VD tedy nebude poskytnuta náhrada.  

Článek 3 

1. Povodí Labe má právo písemně odstoupit od této smlouvy, které zároveň znamená odvolání 

souhlasu s realizací Stavby a se zrušením a odstraněním Rušených částí VD v následujících 

případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu §115 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

c) Stavba bude prováděna v rozporu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení a ve 

stanovisku Povodí Labe jakožto správce povodí a správce vodního toku č. j. 

PLa/2022/021143 ze dne 28.6.2022,  
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d) Stavba nebude dokončena ani do 10 let od uzavření této smlouvy, 

Povodí Labe je povinno před odstoupením od smlouvy písemně upozornit stavebníka na možnost 

odstoupení a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění závadného stavu v délce 

30 kalendářních dnů.  

2. Stavebník má právo písemně odstoupit od této smlouvy v následujících případech: 

a) stavební povolení k realizaci Stavby nenabude právní moci do 24 měsíců od uzavření této 

smlouvy, 

b) stavební povolení ke Stavbě pozbude platnosti z důvodu nezahájení Stavby ve smyslu §115 

odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší od počátku se všemi důsledky dle obecných 

právních předpisů, včetně povinnosti stavebníka k uvedení VD do původního stavu na náklady 

stavebníka, nedohodnou–li se smluvní strany jinak. Odstoupení je účinné doručením písemného 

oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.  

 

Článek 4 

Stavebník se zavazuje, že před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo před podáním 

oznámení o záměru započít s užíváním Stavby, zašle Povodí Labe jeden originál zaměření skutečného 

provedení Stavby v tištěné i elektronické podobě.  

 

Článek 5 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně metadat, případných dodatků 
a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a s jejím uveřejněním 
v plném rozsahu souhlasí. Povodí Labe zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je 
stavebník srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou 
obchodním tajemstvím.  

Článek 6 

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění 

této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. Povodí Labe prohlašuje, že má vytvořený 
ucelený program compliance opatření, v jehož rámci se vymezuje proti protiprávnímu či jinému 
nekalému jednání, jeho vzniku předchází, jakož i má zavedeny mechanismy k jeho odhalování. 
Program compliance opatření je dostupný na webové stránce www.pla.cz. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 

účastenství), tj. jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo 
uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů. Smluvní strany si neprodleně oznámí důvodné 
podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 

trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací 
povinnosti. 

 

http://www.pla.cz/
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Článek 7 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že písemnost se považuje za doručenou (a to bez 

ohledu na den doručení a i v případě, pokud adresát odmítne písemnost převzít či ji nevyzvedne 

v úložní lhůtě) 10. kalendářní den počínaje dnem prokazatelného odeslání druhé smluvní straně 

na adresu event. sídlo uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č.89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech.  Každá ze stran obdrží po dvou z nich. 

5. Tato smlouva může být měněna formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě, 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 

a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.  

                                                                                                      
 
V Hradci Králové dne ......…...............             V Pardubicích dne .............………… 

 

za Povodí Labe      za stavebníka  
 

 

 

.............................................………....                 ……....................................…….......... 

Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA   Ing. Bohumil Vebr, ředitel správy Pardubice 

finanční ředitel      
 
 
 
 
      
 

       

      

                  

 

 

 

         

                         


