

SMLOUVA O DÍLO číslo: I23 011

AKCE: Rekonstrukce střechy tělocvičny na budově Táboritů

I. Smluvní strany

1. IZOTECH MORAVIA, spol. s r.o.

Sídlo: Kožušany 162, Kožušany – Tážaly, okres Olomouc, PSČ: 783 75
IČ: 60794526
DIČ: CZ60794526
Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12137
Zastoupená: Liborem Švačkem, jednatelem společnosti
kontakty-jednatel: Z
Tel./GSM:
E-mail:
Banka:
Číslo účtu:

Další osoby oprávněné ke smluvnímu jednání:

Jiří Čadílek, jednatel společnosti -

Osoby oprávněné k technickému jednání:

Tomáš Pavlík, stavbyvedoucí -

dále jen **zhotovitel**

2. Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, Tomkova 42

Sídlo/bytem: Tomkova 42, 779 00 Olomouc
IČ: 00601691
DIČ: CZ00601691
Zastoupený/á: PaedDr. Mgr. Danem Blahou, ředitelem školy
Tel.:
E-mail:
Banka:
Číslo účtu:

Další osoby oprávněné ke smluvnímu a technickému jednání:

Mgr. Ivana Marešová, statutární zástupce ředitele školy

Ing. Petr Souček, ekonom

dále jen **objednatel**

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pod názvem: „**Rekonstrukce střechy tělocvičny na budově Táboritů**“.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn namísto rozpočtovaných použít alternativní materiály stejné nebo vyšší kvality.
3. Součástí předmětu plnění smlouvy zejména není: zajištění stavebního povolení, zábor veřejného prostranství včetně poplatku, dodávka elektrické energie a vody, které zajišťuje svým nákladem objednatel.
4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít v době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty ihned po předání staveniště objednatel zhotoviteli, které bude předáno nejpozději do 10-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo
2. Dílo bude dokončeno do 40-ti pracovních dnů od zahájení prací.
3. Termín plnění se prodlužuje o dobu sjednanou, jinak nezbytně nutnou, v případě provádění víceprací.

IV. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dle položkového rozpočtu ve výši:

Cena bez DPH	1.124.819,30 Kč
DPH 21 %	236.212,05 Kč
Cena včetně DPH	1.361.031,35 Kč
Slovy: jedenmiliontřistašedesátjedentisíctřicetjedna korun českých 100/35	

2. Cena díla se dále adekvátně mění na základě dohody o vícepracích nebo méněpracích; nedojde-li k dohodě o změně ceny, ocení se změna ceny díla dle cen položkového rozpočtu, nebude-li to možné, použije se přiměřeně cena stanovená ceníkem ÚRS.
3. Cena díla se rovněž adekvátně změní v případě změny sazby DPH.
4. Vystavování daňových dokladů bude provedeno v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty – Režim přenesení daňové povinnosti.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel bude hradit cenu díla na základě faktur vystavovaných zhotovitelem.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavovat zálohové a dílčí faktury, a to až do výše 90 % ceny díla. U dílčích faktur se uvažuje jako DUZP datum vystavení tohoto dokladu.
3. Po předání díla vystaví zhotovitel fakturu na celou cenu díla.
4. Splatnost všech faktur činí 21 dní od vystavení. O dobu prodlení s placením se prodlužuje termín předání díla.
5. V případě prodlení objednatele s plněním peněžitých závazků dle této smlouvy je povinen platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení; tím není dotčen nárok na náhradu škody ani jeho výše.
6. V případě prodlení zhotovitele s plněním termínu dokončení díla dle této smlouvy je povinen platit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení; tím není dotčen nárok na náhradu škody ani jeho výše.

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost; zhotovitel je oprávněn použít k provádění díla třetí osoby, tím však není dotčena jeho odpovědnost z této smlouvy vyplývající.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
4. Dílo bude provedeno v běžné jakosti a kvalitě a bude respektovat všechny obecně závazné ČSN.
5. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
6. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, výzvy a oznámení smluvních stran, dohody o vícepracích/méněpracích, změny smlouvy a další obdobné údaje.
7. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny a povinny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Pokud tak neučiní do tří dnů od záznamu, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou k plnění této smlouvy (např. předat řádně a včas staveniště); o dobu prodlení se prodlužuje termín předání díla. V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost ani přes písemné upozornění zhotovitele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
10. O dobu působení vyšší moci (např. nucené přestávky vlivem nepříznivých klimatických nebo povětrnostních podmínek, rozhodnutí orgánů veřejné správy, zásahy třetích osob)

se prodlužuje termín předání díla; zhotovitel je povinen objednatele na existenci vyšší moci upozornit.

VII. Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku objednatel.
2. Dílo bude předáno objednateli třetí den od výzvy zhotovitele.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho zhotovením a předáním objednateli. Objednatel je povinen převzít dílo i s vadami nebo nedodělkami, pokud nebrání užívání díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Pokud se objednatel nedostaví k předání díla, nepodepíše zápis nebo neuvede relevantní důvody, pro které dílo odmítl převzít, považuje se dílo za předané ke dni, v němž mělo být předáno.
4. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělkami a lhůta, ve které budou zhotovitelem odstraněny.
5. Vady a nedodělkami, které objednatel neuvede v prvním zápise o (ne)předání díla, nemůže následně objednatel uplatňovat jako vady související s dokončením a předáním díla; je však možné je uplatňovat jako vady záruční.
6. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

VIII. Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době, pokud se nejedná o vady způsobené nesprávným užíváním či nedostatkem údržby, vyšší mocí či zásahem třetích osob.
3. Zhotovitel poskytuje na celé provedené dílo záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Uplatnění jiných nároků z vad díla je možné až v případě, že zhotovitel vady neodstraní.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

IX. Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany písemně, zápisem ve stavebním deníku, ústně či konkludentně.

3. V případě zrušení této smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení provedených prací a dodaného materiálu, oceněných dle položkového rozpočtu. Dojde-li ke zrušení z důvodů na straně objednatele, má dále nárok na náhradu ušlého zisku z neprovedení zbytku díla.
4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Písemnosti doručované prostřednictvím pošty se považují za doručené nejpozději třetím dnem ode dne podání k přepravě, pokud nedojde k prokazatelnému doručení dříve.
6. Jednostranné započtení vzájemných nároků se nepřipouští.
7. Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
8. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.
11. Přílohy smlouvy: Příloha č. 1 / Položkový rozpočet.

V Kožušanech dne 19. 10.2023

V Olomouci dne 19. 10. 2023

IZOTECH s.r.o.
MORAVIA
KOŽUŠANY 162, 789 75



za zhotovitele
Libor Švaček
jednatel společnosti
IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o.

IZOTECH s.r.o.
MORAVIA
KOŽUŠANY 162, 789 75

za zhotovitele
Jiří Čadílek
jednatel společnosti
IZOTECH MORAVIA, spol. s r. o.



**Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
prof. V. Vejvodského Olomouc-Hejčín**
Tomkova 42
779 00 Olomouc



za objednatele
PaedDr. Mgr. Dan Blaha
ředitel školy
SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejvodského
Olomouc – Hejčín, Tomkova 42

Příloha č. 1 Položkový rozpočet rekonstrukce střechy

<i>P. č.</i>	<i>Popis položky</i>	<i>M.j.</i>	<i>Množství</i>	<i>Cena/M.j.</i>	<i>D + M</i>
1	Tělocvična	Kč	1,00	432 940,80	432 940,80
2	Spojovací krček	Kč	1,00	143 538,50	143 538,50
3	Podelný trakt u tělocvičny	Kč	1,00	494 137,00	494 137,00
4	Střecha elektro rozvaděče školy	Kč	1,00	54 203,00	54 203,00
NAKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)					1 124 819,30
DPH 21% :					236 212,05
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA včetně DPH :					1 361 031,35

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Dodávka a Montáž
1	Demontáž klempířských prvků do sutě	mb	73,00	40,00	2 920,00
2	Demontáž klempířských prvků odsekáním - okap	mb	35,00	60,00	2 100,00
3	Přikotvení a úprava stávajícího lemování atiky	mb	22,00	95,00	2 090,00
4	Demontáž hromosvodu, zpětná montáž - plocha	mb	28,00	75,00	2 100,00
5	Demontáž hromosvodu, zpětná montáž na nové svorky SS - atika	mb	22,00	200,00	4 400,00
6	Demontáž komínů, zasklení, parozábrana z modif. asf. pásu, doplnění skladby EPS, samolepící modif. pás	ks	2,00	3 400,00	6 800,00
7	Montáž podkladní desky okapu	mb	35,00	300,00	10 500,00
8	Specifikace - deska OSB ₃ tl. 22 mm	m2	18,40	280,00	5 152,00
9	Specifikace - kotvy vč. teleskopu	ks	175,00	17,00	2 975,00
10	Montáž podkladní desky okapu	mb	35,00	300,00	10 500,00
11	Specifikace - deska OSB 3 tl. 8 mm	m2	18,40	160,00	2 944,00
12	Specifikace - kotvy	ks	350,00	2,00	700,00
13	Penetrace ALP - svisle	m2	20,90	55,00	1 149,50
14	Montáž tepelné izolace - vodorovně lepením 1x	m2	201,30	100,00	20 130,00
15	Specifikace - EPS 100 tl. 100 mm	m3	22,10	1 900,00	41 990,00
16	Specifikace - pur lepidlo, kotvy	m2	201,30	56,00	11 272,80
17	Zapění spár, řezání u zdí a prostupů	Kč	1,00	2 500,00	2 500,00
18	Montáž tepelné izolace na atiky (svisle, vodorovně)	mb	22,00	400,00	8 800,00
19	Specifikace - tepelná izolace EPS 100 tl. 100 mm	m3	1,10	1 900,00	2 090,00
20	Specifikace - kotvy	ks	88,00	17,00	1 496,00
21	Montáž podkladní desky atiky	mb	22,00	300,00	6 600,00
22	Specifikace - deska OSB 3 tl. 22 mm	m2	9,60	280,00	2 688,00
23	Specifikace - kotvy vč. teleskopu	ks	110,00	17,00	1 870,00
24	Montáž podkladní hydroizolace - vodorovně	m2	201,30	120,00	24 156,00
25	Specifikace - samolepící modifikovaný asf. pás tl. 3 mm	m2	241,60	140,00	33 824,00
26	Specifikace - kotvy vč. teleskopu	ks	1 292,00	17,00	21 964,00
27	Montáž podkladní hydroizolace - svisle vytaženo na hlavu atiky	m2	12,10	250,00	3 025,00
28	Specifikace - samolepící modifikovaný asf. pás tl. 3 mm	m2	15,10	140,00	2 114,00
29	Montáž hydroizolace vodorovně	m2	201,30	120,00	24 156,00
30	Specifikace - modifikovaný asf. pás tl. 4,2 mm	m2	241,60	185,00	44 696,00
31	Lemování hydroizolace svisle	m2	12,10	250,00	3 025,00
32	Specifikace - modifikovaný asf. pás tl. 4,2 mm	m2	15,10	185,00	2 793,50
33	Jištění hydroizolace	m2	1,00	1 200,00	1 200,00
34	Specifikace - modifikovaný asf. pás Flexobit	m2	1,30	600,00	780,00
35	Podložky patek hromosvodu	ks	30,00	32,00	960,00
36	Oplechování atiky Pz+PE25 um RŠ 330 mm	mb	22,00	500,00	11 000,00
37	Oplechování okapu RŠ 250 mm Pz	mb	35,00	340,00	11 900,00
38	D + M římsa žlabu RŠ 600 mm Pz+PE RAL	mb	35,00	660,00	23 100,00
39	D + M podokapních žlabů půlkruhových RŠ 330 mm Pz+PE RAL	mb	35,00	650,00	22 750,00
40	D + M čela podokapních žlabů RŠ 330 mm Pz+PE RAL	ks	4,00	320,00	1 280,00
41	D + M svodu D 100 mm Pz+PE RAL - dopojení na stávající svod	mb	1,00	570,00	570,00
42	D + M kotlíku 330/100 mm Pz+PE RAL	ks	2,00	540,00	1 080,00
43	DRN - dopravné, vnitrostaveništní přesun hmot apod.	Kč	1,00	38 000,00	38 000,00
44	DRN - dopravné, likvidace apod.	Kč	1,00	6 800,00	6 800,00
	SOUČET :				432 940,80
	NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)				432 940,80

Poznámka :

Cenová úroveň ke dni zpracování nabídky.

Součástí nabídky není :

- klempířské prvky ve fasádě, svody
- záchytný systém osob
- případné zednické práce
- nátěry stávajících klempířských prvků
- revize hromosvodu (2990 Kč bez DPH)

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Dodávka a Montáž
1	Demontáž klempířských prvků do sutě	mb	40,00	40,00	1 600,00
2	Demontáž klempířských prvků odsekáním - okap	mb	32,00	60,00	1 920,00
3	Přikotvení a úprava stávajícího lemování zdi	mb	33,20	95,00	3 154,00
4	Demontáž hromosvodu, zpětná montáž - plocha	mb	21,00	75,00	1 575,00
5	Penetrace ALP - svísele	m2	21,30	55,00	1 171,50
6	Montáž hydroizolace vodorovně	m2	97,00	120,00	11 640,00
7	Specifikace - modifikovaný asf. pás tl. 4,2 mm	m2	116,40	185,00	21 534,00
8	Lemování hydroizolace svísele	m2	13,30	250,00	3 325,00
9	Specifikace - modifikovaný asf. pás tl. 4,2 mm	m2	16,60	185,00	3 071,00
10	Jištění hydroizolace	m2	1,00	1 200,00	1 200,00
11	Specifikace - modifikovaný asf. pás Flexobit	m2	1,30	600,00	780,00
12	Podložky patek hromosvodu	ks	23,00	32,00	736,00
13	Zatmelená lišta z PZ+PE RŠ 100 mm - zed'	mb	26,00	310,00	8 060,00
14	Zatmelená lišta z PZ+PE RŠ 100 mm - VZT, komíny	mb	7,20	310,00	2 232,00
15	Oplechování okapu RŠ 250 mm Pz	mb	32,00	330,00	10 560,00
16	D + M římsa žlabu RŠ 600 mm Pz+PE RAL	mb	32,00	660,00	21 120,00
17	D + M podokapních žlabů půlkruhových RŠ 330 mm Pz+PE RAL	mb	32,00	650,00	20 800,00
18	D + M čela podokapních žlabů RŠ 330 mm Pz+PE RAL	ks	6,00	320,00	1 920,00
19	D + M roh podokapních žlabů RŠ 330 mm Pz+PE RAL	ks	5,00	640,00	3 200,00
20	D + M svodu D 100 mm Pz+PE RAL - dopojení na stávající svod	mb	4,00	570,00	2 280,00
21	D + M kotlíku 330/100 mm Pz+PE RAL	ks	4,00	540,00	2 160,00
23	DRN - dopravné, vnitrostaveništní přesun hmot apod.	Kč	1,00	13 000,00	13 000,00
24	DRN - dopravné, likvidace apod.	Kč	1,00	6 500,00	6 500,00
	SOUČET :				143 538,50
	NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)				143 538,50

Poznámka :

Cenová úroveň ke dni zpracování nabídky.

Součástí nabídky není :

- klempířské prvky ve fasádě, svody
- záchytný systém osob
- případné zednické práce
- zateplení střešního pláště
- nátěry stávajících klempířských prvků
- revize hromosvodu (2990 Kč bez DPH)

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Dodávka a montáž
1	Demontáž stávající krytiny do sutě vč. odhřebíkování	m2	113,80	225,00	25 605,00
2	Demontáž podkladní lepenky	m2	113,80	70,00	7 966,00
3	Demontáž bednění lokálně pro doplnění tepelné izolace	m2	68,30	210,00	14 343,00
4	Demontáž klempířských prvků do sutě	mb	65,00	40,00	2 600,00
5	Příprava podkladu pro tepelnou izolaci, zametení	m2	113,80	85,00	9 673,00
6	Montáž tepelné izolace 2x	m2	113,80	250,00	28 450,00
7	Specifikace - minerální tepelná izolace 2x 100 mm	m2	119,50	430,00	51 385,00
8	Doplnění bednění - lokálně	m2	68,30	340,00	23 222,00
9	Specifikace - impregn. desky tl. 22-24 mm				
10	Specifikace - vruty do dřeva				
11	Montáž pojistné hydroizolace	m2	113,80	180,00	20 484,00
12	Specifikace - pojistné hydroizolace z asf. pásu				
13	Montáž pojistné hydroizolace - hřeben	mb	17,50	180,00	3 150,00
14	Specifikace - kontaktní difuzní fólie Tyvek Pro TAPE vč. spojovací pásky				
15	Větrací pás okapu PVC	mb	17,50	130,00	2 275,00
16	Montáž krytiny	m2	113,80	300,00	34 140,00
17	Specifikace - krytina trapéz Pz tl. 0,5 mm + RAL	m2	130,90	435,00	56 941,50
18	Specifikace - kotevní materiál	ks	1 707,00	5,00	8 535,00
19	Střihání krytiny	mb	30,50	95,00	2 897,50
20	Okapnice pojistné hydroizolace RŠ 180mm Pz+RAL	mb	17,50	250,00	4 375,00
21	Oplechování hřebene RŠ 330 mm Pz+RAL	mb	17,50	600,00	10 500,00
22	Vlnová výplň	mb	35,00	150,00	5 250,00
23	Oplechování odvětrací turbíny	ks	1,00	1 900,00	1 900,00
24	Odvětrací turbína Lomanco BIB 14	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
25	Zatmelená lišta z Pz+RAL RŠ 100 mm - zedř	mb	17,50	290,00	5 075,00
26	Lemování atiky Pz+RAL RŠ 400 mm	mb	13,00	550,00	7 150,00
27	Lemování zdi čelní Pz+RAL RŠ 400 mm	mb	17,50	550,00	9 625,00
28	Oplechování atiky Pz+RAL RŠ 330 mm	mb	13,00	640,00	8 320,00
29	Oplechování okapu Pz+RAL RŠ 500 mm	mb	17,50	640,00	11 200,00
30	D + M podokapních žlabů půlkruhových RŠ 330 mm Pz+PE RAL	mb	17,50	650,00	11 375,00
31	D + M čela podokapních žlabů RŠ 330 mm Pz+PE RAL	ks	2,00	320,00	640,00
32	D + M svodu D 100 mm Pz+PE RAL - dopojení na stávající svod	mb	2,00	570,00	1 140,00
33	D + M kotlíku 330/100 mm Pz+PE RAL	ks	2,00	540,00	1 080,00
34	Zachytávač sněhu mřížový	mb	17,50	1 560,00	27 300,00
35	Zachytávač sněhu nosový	ks	114,00	110,00	12 540,00
36	DRN - montáž, demontáž, pronájem lešení, dopravné, vnitrostaveništní přesun hmot apod. (100 m2 - 25 kalendářních dnů)	Kč	1,00	33 000,00	33 000,00
37	DRN - dopravné, vnitrostaveništní přesun hmot apod.	Kč	1,00	36 000,00	36 000,00
38	DRN - dopravné, likvidace apod.	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00
	SOUČET :				494 137,00
	NÁKLADY CELKEM : (Dodávka + Montáž)				494 137,00

Poznámka :

Cenová úroveň ke dni zpracování nabídky.

Součástí nabídky není :

- klempířské prvky ve fasádě, svody
- záchytný systém osob
- případné zednické a tesařské práce
- nátěry stávajících klempířských prvků
- hromosvod vč. revize

P. č.	Popis položky	M.j.	Množství	Cena/M.j.	Dodávka a Montáž
1	Demontáž klempířských prvků do sutě	mb	21,00	40,00	840,00
2	Demontáž falcované krytiny	m2	25,00	195,00	4 875,00
3	Demontáž podkladní hydroizolace	m2	25,00	55,00	1 375,00
4	Penetrace ALP - svisle	m2	5,30	55,00	291,50
5	Montáž ochrany proti plameni	m2	25,00	70,00	1 750,00
6	Specifikace - asf. pás V13	m2	31,30	50,00	1 565,00
7	Specifikace - hřebíky Pz	Kg	1,60	105,00	168,00
8	Montáž podkladní hydroizolace vodorovně	m2	25,00	120,00	3 000,00
9	Specifikace - modifikovaný asf. pás tl. 4 mm	m2	31,30	140,00	4 382,00
10	Specifikace - kotvy vč. podložek	ks	270,00	7,00	1 890,00
11	Montáž hydroizolace vodorovně	m2	25,00	120,00	3 000,00
12	Specifikace - modifikovaný asf. pás tl. 4,2 mm	m2	31,30	185,00	5 790,50
13	Lemování hydroizolace svisle	m2	2,90	250,00	725,00
14	Specifikace - modifikovaný asf. pás tl. 4,2 mm	m2	3,60	185,00	666,00
15	Jištění hydroizolace	m2	0,50	1 200,00	600,00
16	Specifikace - modifikovaný asf. pás Flexobit	m2	0,60	600,00	360,00
17	Zatmelená lišta z PZ+PE RŠ 100 mm - zeď	mb	5,00	310,00	1 550,00
18	Oplechování oka pu RŠ 250 mm Pz	mb	9,50	340,00	3 230,00
19	Závětrná lišta Pz+PE25 um RŠ 330 mm vč. podkladního plechu Pz	mb	4,50	460,00	2 070,00
20	D + M podokapních žlabů půlkruhových RŠ 330 mm Pz+PE RAL	mb	9,50	650,00	6 175,00
21	D + M čela podokapních žlabů RŠ 330 mm Pz+PE RAL	ks	2,00	320,00	640,00
22	D + M roh podokapních žlabů RŠ 330 mm Pz+PE RAL	ks	1,00	640,00	640,00
23	D + M svodu D 100 mm Pz+PE RAL - dopojení na stávající svod	mb	1,00	580,00	580,00
24	D + M kotlíku 330/100 mm Pz+PE RAL	ks	1,00	540,00	540,00
25	DRN - dopravné, vnitrostaveništní přesun hmot apod.	Kč	1,00	5 900,00	5 900,00
26	DRN - dopravné, likvidace apod.	Kč	1,00	1 600,00	1 600,00
	SOUČET :				54 203,00
	NÁKLADY CELKEM bez DPH : (Dodávka + Montáž)				54 203,00

Poznámka :

Cenová úroveň ke dni zpracování nabídky.

Součástí nabídky není :

- klempířské prvky ve fasádě, oplechování římsy žlabu, svody
- záchytný systém osob
- případné zednické a tesařské práce
- zateplení střešního pláště
- nátěry stávajících klempířských prvků
- hromosvod vč. revize