
 „Standardizace územního plánu města Horažďovice včetně změny č. 1 D“ 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 
Objednatel 
Zadavatel    Město Horažďovice 
Sídlo     Náměstí Míru 1, 341 01 Horažďovice 
IČO     00255513 
DIČ     CZ00255513 
Zastoupené:    Ing. Michael Forman, starosta obce 
Telefon    
Bankovní spojení:   
 
Zhotovitel:     
Zhotovitel:     Atelier M.A.A.T. s.r.o. 
Sídlo     Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor 
Zastoupený:     Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D, MBA, DiS 
Telefon    
IČ:      281 45 968 
DIČ:      CZ28145968 
Bankovní spojení:   
 

1 Úvodní ustanovení 
1.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se 
zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, za předpokladu 
dodržení všech podmínek výslovně v této smlouvě sjednaných. 
1.2  Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo spočívající v konverzi/ převodu územního 
plánu Horažďovice do jednotného standardu územně plánovací dokumentace dle § 20a 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění vyhlášky č. 418/2022 Sb. a dle 
metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj k jednotnému standardu územního 
plánu, dále ve vypracování věcné Změny č. 1 D Územního plánu Horažďovice, úplného 
znění Územního plánu Horažďovice po změně č. 1 D a v poskytnutí souvisejících služeb (. 
Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou s oprávněním potřebným k provedení 
projekčních prací, které jsou předmětem smlouvy, a že disponuje zkušenostmi a technickými 
prostředky nezbytnými k vyhotovení předmětu plnění této smlouvy, v rozsahu, kvalitě a 
termínu touto smlouvou dohodnutých. 
1.3  Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované Změny č. 1 D Územního 
plánu Horažďovice. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět 
činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou 
péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen 
chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě 
nevhodných pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese Zhotovitel zejména odpovědnost 
za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů Objednatele Objednateli nebo 
Zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly. 
1.4  Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
plnění smlouvy, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání nezbytné podklady. 
1.5  Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky na plnou úhradu ceny 
díla. 
1.6 Objednatel poskytne zhotoviteli následující podklady: 
- stávající Územně analytické podklady 



- stávající Územně plánovací dokumentaci města Horažďovice 
- katastrální mapy 
- plán ÚSES (v rámci územně analytických podkladů) 
1.7 Na předmětnou akci je podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního 
operačního programu 2021 - 2027. 
 
 

2 Předmět díla 
2.1  Předmětem díla je konverze/ převod územního plánu Horažďovice do jednotného 
standardu územně plánovací dokumentace dle § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) ve znění vyhlášky č. 418/2022 Sb. a dle metodického pokynu Ministerstva 
pro místní rozvoj k jednotnému standardu územního plánu včetně zpracování Změny č. 1 D 
Územního plánu Horažďovice v jednotném standardu, včetně zpracování úplného znění 
Územního plánu Horažďovice po změně, a dále poskytnutí souvisejících služeb v tomto 
rozsahu: účast zhotovitele na základě výzvy Městského úřadu Horažďovice, odboru 
výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“) na všech projednáních souvisejících 
s procesem pořízení Změny č. 1 D Územního plánu Horažďovice, případných dohodovacích 
jednáních a zasedání zastupitelstva města Horažďovice, kontrola zpracovaného územního 
plánu v jednotném standardu s kontrolním nástrojem (tzv. ETL nástroj) doložená potvrzením 
– protokolem a  součinnost při vložení dat do národního geoportálu územního plánování 
(NGÚP). Pokud v době dokončení díla nebude geoportál NGÚP spuštěn, je součástí díla i 
součinnost v následné době, kdy bude geoportál spuštěn. 
2.2  Změny č. 1 D Územního plánu Horažďovice bude zpracována v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), a podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších 2 předpisů, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
2.3  Obsah a rozsah Změny č. 1 D Územního plánu Horažďovice bude dále vycházet ze 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Horažďovice schválené Zastupitelstvem města 
Horažďovice dne 19.12.2023. Součástí díla bude revize platného územního plánu na nové 
katastrální mapy. Aktualizace platného územního plánu dle nových územně analytických 
podkladů a jejich zapracování do digitálního modelu výkresů. Územně plánovací 
dokumentace bude vypracována v jednotném standardu dle metodik Ministerstva místního 
rozvoje. 
Etapy Tisk v papírové podobě Médium DV 

konverze/ převod 
územního plánu 
Horažďovice do 

jednotného standardu 
územně plánovací 

dokumentace dle § 20a 
odst. 2 zákona č. 

183/2006 Sb. (stavební 
zákon) ve znění vyhlášky 

č. 418/2022 Sb. 

(součástí fáze I.) (součástí fáze I.) 

Zpracování návrhu 
Změny č.1 D územního 

plánu města Horažďovice 

2x 1x PDF, georeferencovaný 
TIFF, SHP, DOC 

Úprava návrhu Změny č.1 
D územního plánu města 

Horažďovice po 

1x 1x PDF, 
georeferencovaný TIFF, 
SHP, DOC 



stanovisku nadřízeného 
orgánu 

Úprava návrhu Změny č.1 
D územního plánu města 

Horažďovice podle 
vyhodnocení připomínek 
a námitek po veřejném 

jednání 

1x 1x PDF, 
georeferencovaný TIFF, 
SHP, DOC 

Případná úprava návrhu 
Změny č.1 D územního 

plánu města Horažďovice 
pro opakované projednání 

1x 1x PDF, 
georeferencovaný TIFF, 
SHP, DOC 

Změna č.1 D územního 
plánu města Horažďovice 
upravený po konečném 
veřejném projednání pro 
předložení Zastupitelstvu 

města Horažďovice 

2x 1x PDF, 
georeferencovaný TIFF, 
SHP, DOC 

Změna č.1 D územního 
plánu města Horažďovice 
a Právní stav Územního 
plánu Horažďovice po 
vydání Změny č.1 D 

územního plánu města 
Horažďovice 

4x 4x PDF, 
georeferencovaný TIFF, 
SHP, DOC 

 
 
 

3 Termíny plnění 
3.1  Zhotovitel se zavazuje postupně provést a předat sjednané části díla v těchto 
termínech: 
Termín zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo. 
0.Fáze konverze/ převod územního plánu Horažďovice do jednotného standardu územně 
plánovací dokumentace dle § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění 
vyhlášky č. 418/2022 Sb. a dle metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj 
k jednotnému standardu územního plánu (součástí fáze I.). 
I. Fáze Zpracování návrhu Změny č.1 D územního plánu města Horažďovice 
do 180 dnů od uzavření smlouvy o dílo a předání nezbytných podkladů 
 
II. Fáze Úprava návrhu Změny č.1 D územního plánu města Horažďovice po stanovisku 
nadřízeného orgánu a předání pokynů k úpravě návrhu změny územního plánu 
do 60 dnů od předání podkladů objednavatelem 
 
III. Fáze Úprava návrhu Změny č.1 D územního plánu města Horažďovice po vyhodnocení 
připomínek a námitek po veřejném jednání a předání pokynů k úpravě návrhu změny 
územního plánu 
do 60 dnů od předání podkladů objednavatelem 
 
IV. Fáze Případná úprava návrhu Změny č.1 D územního plánu města Horažďovice po 
opakovaném veřejném projednání a předání pokynů k úpravě návrhu změny územního 
plánu 
do 60 dnů od předání podkladů objednavatelem 



 
V. Fáze návrh Změny č.1 D územního plánu města Horažďovice upravený po konečném 
veřejném projednání a předání pokynů k úpravě návrhu změny územního plánu 
do 30 dnů od předání podkladů objednavatelem 
 
VI. Fáze Změny č.1 D územního plánu města Horažďovice a Právní stav Územního plánu 
Horažďovice po předání pokynů k vypracování právního stavu územního plánu, včetně 
předání potvrzení / protokolu z kontroly zpracovaného územního plánu v jednotném 
standardu s kontrolním nástrojem (tzv. ETL nástroj). 
do 30 dnů od předání podkladů objednavatelem 
 
3.2  Každá z částí díla se považuje za dokončenou předáním a převzetím bez vad a 
nedodělků, o čemž se sepíše písemný protokol, který podepíší objednatel a zhotovitel. 
 

4 Cena díla 
 
4.1  Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele. Zhotovitel 
prohlašuje, že dílo podle této smlouvy provede v dohodnuté lhůtě a za dohodnutou cenu dle 
cenové nabídky. 
 
4.2  V ceně je zahrnuta i účast zhotovitele na všech projednáních svolaných 
pořizovatelem v souvislosti s pořízením Změny č.1 D územního plánu města Horažďovice, 
případných dohodovacích jednáních a na jednání zastupitelstva města Horažďovice. Cena 
za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako cena nejvýše 
přípustná a ze strany zhotovitele nepřekročitelná, a to ve výši: 

 Cena v Kč 
Etapa Cena bez 

DPH 
Z toho náklady 
na převedení 

územního plánu 
do jednotného 

standardu 

DPH Cena vč. 
DPH 

konverze/ převod 
územního plánu 
Horažďovice do 
jednotného standardu 
územně plánovací 
dokumentace dle § 20a 
odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb. (stavební 
zákon) ve znění 
vyhlášky č. 418/2022 
Sb. 

350 000  
 

------- 

73 500 423 500 

Zpracování návrhu 
Změny č.1 D územního 

plánu města 
Horažďovice 

80 000 Částka již 
uvedena za 
kompletní 
zpracování 

16 800 96 800 

Úprava návrhu Změny 
č.1 D územního plánu 
města Horažďovice po 

stanovisku nadřízeného 
orgánu 

80 000 Částka již 
uvedena za 
kompletní 
zpracování 

16 800 96 800 



Úprava návrhu Změny 
č.1 D územního plánu 

města Horažďovice 
podle vyhodnocení 

připomínek a námitek 
po veřejném jednání 

80 000 Částka již 
uvedena za 
kompletní 
zpracování 

16 800 96 800 

Případná úprava návrhu 
Změny č.1 D územního 

plánu města 
Horažďovice pro 

opakované projednání 

50 000 Částka již 
uvedena za 
kompletní 
zpracování 

10 500 60 500 

Změna č.1 D územního 
plánu města 

Horažďovice upravený 
po konečném veřejném 

projednání pro 
předložení 

Zastupitelstvu města 
Horažďovice 

50 000 Částka již 
uvedena za 
kompletní 
zpracování 

10 500 60 500 

Změna č.1 D územního 
plánu města 

Horažďovice a Právní 
stav Územního plánu 

Horažďovice po vydání 
Změny č.1 D územního 

plánu města 
Horažďovice 

50 000 Částka již 
uvedena za 
kompletní 
zpracování 

10 500 
 

60 500 

Celková cena za dílo 740 000  155 400 895 400 
 
 
4.3  Změna ceny, ať zvýšení či snížení, je možná jen tehdy, dojde-li, a to pouze z 
požadavku objednatele, ke změně předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru 
považuje taková změna, při které dojde ke zúžení nebo rozšíření rozsahu poskytovaných 
služeb. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud v průběhu realizace díla dojde ke 
změnám sazeb DPH 
4.4. Změna ceny díla bude sjednána v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a 
zadávací dokumentací a nastane oboustranným uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo. 
 

5 Platební podmínky 
5.1  Faktura bude objednateli předána v listinné nebo elektronické (formát.pdf) podobě ve 
dvou výtiscích. 
5.2  Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. Je-li dílo přejímáno po částech, 
vzniká právo na zaplacení ceny za každou část po jejím bezvadném převzetí. 
5.3  Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 
5.4  Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí odepsání dlužné částky 
z účtu objednatele. 
5.5  Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou. 



5.6 V případě, že realizace bude dotačně podpořena, bude faktura obsahovat i označení 
projektu dle dotačních pravidel. Tento požadavek objednatel zhotoviteli písemně potvrdí po 
obdržení informace o dotační podpoře. 

 6. Kontrola provádění díly, kontrolní dny 
6.1 Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb Objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat Objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu 
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti 
Objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu  
6.2. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné Objednatelem v průběhu 
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla 
nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla nebo není v rozporu s 
právními předpisy. 

 
 7 Práva duševního vlastnictví, licence 

7.1 Předáním díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli současně výhradní oprávnění 
k výkonu práva duševního vlastnictví k dílu v neomezeném rozsahu. Odměna za tuto licenci 
je zahrnuta ve sjednané ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je 
oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Objednatel není povinen utajovat podklady a 
sdělení předaná zhotovitelem. Licence se poskytuje navždy a nelze ji ukončit výpovědí. 
7.2. Objednatel je oprávněn dílo užít v původní podobě všemi způsoby užití, bez omezení 
množstvím, místem i časem, smí jej rozmnožovat jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. 
Objednatel smí dílo použít pro zpracování dalších změn územního plánu a v rámci toho 
poskytnout podlicenci dalšímu zhotoviteli; odměna za poskytnutí podlicence zhotoviteli 
nenáleží. Objednatel nesmí změnit označení autora; v případě změny obsahu díla je 
povinen uvádět informaci o změně díla a osobě, jež změnu provedla. Autorskou 
rozmnoženinu díla zhotovitel po objednateli nežádá. 

 
8 Záruka za jakost, vady díla 

8.1  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předaného díla po dobu 4 let. 
Zhotovitel zejména zaručuje, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této 
smlouvě a že bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 
8.2  V případě, že Objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez 
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. Zhotovitel je povinen vady díla, respektive jeho 
částí, odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace. 
8.3  Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě a požadavkům právních předpisů a norem platných a účinných v době zhotovení 
díla, vztahujících se k plnění předmětu smlouvy. 
8.4.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost 
(případně na nevhodnost příslušného Objednatele upozornil, ale ten jeho upozornění 
nerespektoval) nebo za nedostatky vzniklé následkem jednostranných úkonů Objednatele, 
které byly učiněny bez Zhotovitelova vědomí. 

9 Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy 
9.1  V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla nebo jeho dílčích plnění 
oproti dohodnuté lhůtě, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
příslušné části díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo příslušného Objednatele na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s 
porušením povinnosti zhotovitele, které má za následek vznik práva na zaplacení smluvní 
pokuty. 
9.2  Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad dle čl. 8 této smlouvy, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla či jeho části za každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 



9.3  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za 
prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 
9.4  Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy 
k úhradě smluvní pokuty druhé straně. 
9.5  Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla 
porušením takové povinnosti. 
9.6  Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše je 
omezena výší celkové ceny zakázky. 
9.7  Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku. 
9.8  Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 
bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než jeden měsíc 
nebo bude činnosti a služby poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto 
smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 
9.9  Smluvní strany jsou oprávněny k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v 
případech, že jedna ze smluvních stran neplní podmínky této smlouvy, byla-li na tuto 
skutečnost upozorněna a nesjednala-li nápravu ani v dostatečné poskytnuté lhůtě. 
Odstoupit od smlouvy mohou smluvní strany dále za podmínky, že bude zastaven proces 
pořízení (obvykle na základě rozhodnutí zastupitelstva města). 
9.10  Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 
závazků zhotovitelem) především pokud: - zhotovitel provádí činnosti nebo poskytuje služby 
nekvalitně, nebo v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou; 
 - zhotovitel je v podstatném prodlení s prováděním díla, přičemž za podstatné prodlení se 
považuje doba delší než 30 kalendářních dnů oproti časovému harmonogramu provádění 
projekčních prací a výkonu souvisejících služeb, který je přílohou této smlouvy; 
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes písemné upozornění; 
9.11  Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních 
závazků objednatelem) především pokud: 
 - objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a 
poskytl přiměřenou lhůtu k nápravě. 
- objednatel neposkytne potřebné podklady do 15 dnů od podpisu smlouvy. 
9.12  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s 
výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty 
9.13  V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto způsobu 
vypořádání – všechny řádně zpracované a zaplacené výstupy a etapy plnění předmětu díla 
se stanou vlastnictvím objednatele, rozpracované a zaplacené výstupy zůstanou ve 
vlastnictví zhotovitele, včetně všech podkladů. Jiné požadavky nebudou uplatňovány. Toto 
ustanovení se nevztahuje na řádně provedené a pořizovatelem převzaté etapy plnění. Zde 
platí sankční ustanovení podle tohoto článku v plném rozsahu. 
9.14  Objednatel si vyhrazuje právo, aby mu zhotovitel na vyzvání předložil rozpracovanou 
dokumentaci k posouzení. 
9.15  Objednatel se zavazuje převzít dílo, pokud dílo nevykazuje vady a nedodělky. O 
předání díla bude vyhotoven písemný protokol, v němž obě strany uvedou mimo jiné zjištěné 
vady a nedodělky, jakož i lhůty pro jejich odstranění. 



9.16 Objednatel nepřevezme dílo, pokud mu zhotovitelem nebude předáno potvrzení – 
protokol o provedené kontrole zpracovaného územního plánu v jednotném standardu 
s kontrolním nástrojem (tzv. ETL nástroj) 
9.17  V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti 
jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po předání díla objednateli, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v 
souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na 
zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu 
smlouvy zmocnil. 
9.18  Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní anebo významně změní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou 
povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich 
překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
9.19 Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na objednavatele předáním předmětu 
díla. 
 

10 Závěrečná ustanovení 
10.1  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních 
stran. 
10.2  Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Právní 
vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního 
řádu (99/1963 Sb.) činí prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného 
soudu Objednatele pro všechny soudní spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní. 
10.3  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy. 
10.4  Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany 
si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu 
a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy 
nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle 
tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž 
prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována. 
10.5  S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v 
souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s 
článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost 
prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů. 
10.6  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím 
obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 
10.7 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. Pravidel 
poskytovatele dotace. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí 
ji žadatel/příjemce použít. 
10.8 Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále 



také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 
při provádění kontroly součinnost. 
10.9  Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města usnesením 23/R/18/2 na 
zasedání dne 17.7.2023 . 
 
 
 
 
V Horažďovicích dne     V Táboře, dne 
Ing. Michael Forman   Bc. Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D,MBA, DiS.. 
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