



**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:  
THAMM JIŘÍ s.r.o.  
Palackého 78  
Trutnov 54101  
IČ: 5375002

**Objednávka č. OBJ-24-983/2023**

**Dodací adresa:** *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

**Předmět objednávky:**

Objednávka na výměnu podlahových krytin v kancelářích KM Vrchlabí, dle rozpočtu.

**Datum plnění od:** 25.10.2023

**Datum plnění do:** 3.11.2023

**Předběžná cena:** 158 528,00 Kč bez DPH

**Příjemce (útvary):** odd investic

**Kontaktní osoba:** [redacted]

**Příkazce operace:** [redacted]

Datum a podpis: .....  
12 6 -10- 2023

**Správce rozpočtu:** [redacted]

Datum a podpis: 26.10.23  
/

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.  
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.  
Elektronické faktury zasílejte na adresu [faktury@knap.cz](mailto:faktury@knap.cz).





Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

### Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V Trutnově, 26.10.23

Souhlasím. Za dodavatele:

THAMM JIŘÍ s.r.o.

Palackého 78

Trutnov 54101

IČ: 5375002

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Jiří Thamm - jednatel

Podpis: [redacted]



www.knap.cz

## Cenová nabídka

Adresa Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

akce Výměna podlahových krytin v kancelářích muzea Vrchlabí

mail [REDACTED] z

práce:	počet	MJ	cena v Kč	celkem v Kč
očištění podlah	169	m2	29	4 901,00
penetrování	134	m2	21	2 814,00
stěrkování	134	m2	33	4 422,00
broušení stávajících stěrek	9	m2	28	252,00
montáž PVC celopl.lep.vč.lepidla	169	m2	109	18 421,00
svařování PVC	82	mb	22	1 804,00
montáž soklu PVC	142	mb	57	8 094,00
mntáž přechodových lišt	8,5	mb	57	484,50
				0,00

<b>CELKEM ZA PRACI</b>	<b>41 192,50 Kč</b>
------------------------	---------------------

materiál:	počet	MJ	cena v Kč	celkem v Kč
penetrace	20	l	234	4 680,00
stěrka	925	kg	28	25 900,00
chemoprén	8	kg	252	2 016,00
PVC Novoflor Grit	156	m2	360	56 160,00
svařovací šňůra	82	mb	22	1 804,00
přechodové lišty	8,5	mb	195	1 657,50
PVC Tarket Tomato	30	m2	477	14 310,00
sokl PVC	142	mb	29	4 118,00
sigl páska	75	mb	22	1 650,00
doprava	240	km	21	5 040,00

<b>CELKEM ZA MATERIAL</b>	<b>117 335,50 Kč</b>
---------------------------	----------------------

<b>CELKEM</b>	<b>158 528,00</b>
DPH 21%	33 290,88
<b>CELKEM S DPH</b>	<b>191 818,88 Kč</b>