




# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava kanalizace</b>	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Finanční úřad	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Náchod	Zhotovitel:	SBD Náchod, Parkány 311, 547 01 Náchod	IČO/DIČ:	00044865/CZ00044865
Začátek výstavby:	17.07.2023	Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	12.10.2023

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	11 274,45	Dopravné	400,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	30 952,64	Provoz investora	0,00	Mimostav. doprava	1 000,00
PSV	Dodávky	1 837,41	Provoz třetích osob	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 711,29		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	<b>NUS celkem</b>	1 000,00
Přesun hmot a sutí		2 400,21	<b>DN celkem</b>	400,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
<b>ZRN celkem</b>		48 176,00	<b>DN celkem za obj.</b>	0,00	<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	49 576,00	<b>Celkem bez DPH</b>	49 576,00
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	10 410,96	<b>Celkem včetně DPH</b>	59 987,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis