



„HUSTOPEČE – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA GENERÁLA PEŘINY, 1. ETAPA“

Smlouva příkazní č: 1011/2023-P
podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zakázkové číslo: 1501.3

I. SMLUVNÍ STRANY:

Příkazce:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zapsán:
Jednající ve věcech smluvních:
Jednající ve věcech technických:
Bankovní spojení:

Město Hustopeče

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
00283193
CZ00283193
v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou města
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309/0800

Příkazník:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupen:
Bankovní spojení:

JANČÁLEK s.r.o.

U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav
26234149
CZ26234149
u Krajského soudu v Brně – oddíl C, vložka 38750
Ing. Hanou Valovou, jednatelkou JANČÁLEK s.r.o.
Komerční banka, a.s., č.ú. 86-1729390247/0100

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Příkazník se zavazuje pro příkazce a na jeho náklad vykonávat činnosti koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavby „HUSTOPEČE – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA GENERÁLA PEŘINY, 1. ETAPA“.

Příkazník se zavazuje zajišťovat jménem příkazce, všechny nezbytné práce a výkony související s povinnostmi koordinátora vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění při realizaci stavebních prací, dodávkách a montáži technologického vybavení stavby.

Výše stanovená činnost bude provedena zejména v následujících podrobnostech:

- nastudování realizační projektové dokumentace pro další činnost koordinátora BOZP,
- vypracování oznámení na místně příslušné pracoviště OIP,
- prostudování registru rizik generálního zhotovitele a jeho koordinace,
- vypracování plánu BOZP dle realizační PD a registru rizik generálního zhotovitele,
- činnost koordinátora BOZP na staveništi s administrací 1 x měsíčně,

- zpracování zpráv z kontroly staveniště – min. 1x měsíčně,
- zpracování plánu BOZP na základě harmonogramu stavebních prací,
- zpracování přehledu předpisů související s BOZP při realizaci stavby,
- návrh ochranných a koordinačních opatření pro bezpečné provedení stavby,
- návrh termínů kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizace jejich konání,
- sledování, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávání s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,
- provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- povinnost zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozví a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
- povinnost informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi během postupu prací,
- povinnost upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
- povinnost oznámit zadavateli stavby případy podle předcházejícího odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
- povinnost provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

III. SPOLUÚČAST PŘÍKAZCE:

- a) Příkazce se zavazuje účastnit se všech jednání svolaných příkazníkem k řešení předmětu plnění smlouvy.
- b) Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi součinnost potřebnou k provádění jeho činnosti, zejména předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu dokumentaci související s prováděnou stavbou, její harmonogram, seznam zhotovitelů stavby a jejich subdodavatelů a zajistit součinnost všech osob na stavbě zúčastněných s příkazníkem.
- c) Příkazce udělí příkazníkovi plnou moc na výkon koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavby „**HUSTOPEČE – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA GENERÁLA PEŘINY, 1. ETAPA**“.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ:

- a) Zahájení: okamžitě po uzavření této smlouvy
- b) Ukončení: předáním a převzetím dokončené stavby (předpoklad 12 měsíců od zahájení stavby)

V. MÍSTO PLNĚNÍ:

Místem plnění je sídlo příkazníka U Tržiště 3166/22, Břeclav a staveniště stavby „**HUSTOPEČE – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA GENERÁLA PEŘINY, 1. ETAPA**“.

VI. CENA:

- a) Cena za služby příkazníka je stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši ==**80 000,- Kč**, slovy **Osmdesáttisíc Korun českých** bez DPH.
- b) K celkové ceně za služby bude účtována DPH podle platných daňových předpisů ke dni zdanitelného plnění.
- c) Rozpis ceny:
- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| • výkon koordinátora BOZP | 80 000,- Kč |
| Celková cena bez DPH: | 80 000,- Kč |
| DPH 21 % | 16 800,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 96 800,- Kč |
- d) Sazba DPH 21 % je platná ke dni podpisu této smlouvy. V případě změny legislativních předpisů bude účtována sazba DPH podle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.
- e) Cena je pevná, je platná po celou dobu plnění smlouvy. Měněna může být pouze za předpokladu změny předmětu plnění objednaného příkazcem nebo v případě změny rozsahu stavby a délky výstavby.
- f) V případě prodloužení délky výstavby se smluvní cena zvyšuje o částku **5 000,- Kč** bez DPH za každý i započatý měsíc výstavby.
- g) Uvedená smluvní cena obsahuje veškeré náklady příkazníka nezbytné k plnění uvedeného v čl. II. této smlouvy.

VII. FAKTURACE:

- a) Příkazce prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných služeb.
- b) Způsob úhrady: bankovními převody na základě faktur.
- c) Fakturace ceny za výkon koordinátora bezpečnosti práce:
- po dokončení a odevzdání úvodního hlášení a vypracování plánu BOZP bude jednorázově fakturována část celkové smluvní ceny ve výši **20 000,- Kč + DPH**;
 - v průběhu realizace stavby bude fakturace 1x měsíčně ve výši **5 000,- Kč + DPH**.
- d) Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů ode dne jejich doručení příkazci.
- e) Pro případ prodlení v úhradě faktur delším než 15 dnů se sjednává možnost příkazníka přerušit práci na dalších službách.
- f) Pro případ prodlení v úhradě faktur delším než 30 dnů se sjednává možnost příkazníka od smlouvy jednostranně odstoupit. Jednostranné odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nezbavuje příkazce povinnosti uhradit příkazníkovi smlouvenou cenu, sníženou o část ceny odpovídající částce, která z důvodu odstoupení od smlouvy nebude plněna.
- g) Faktury budou příkazníkem vystaveny pouze v elektronické formě ve formátu *.pdf a budou příkazci zasílány prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu podatelny příkazce.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:

- a) Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo rušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoliv z obou smluvních stran a které musí být písemně potvrzeny smluvními stranami. Jednostranné vypovězení smlouvy se řídí ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění jeho platných novel.
- b) Příkazce souhlasí, že činnosti příkazníka budou prováděny prostřednictvím zaměstnanců firmy JANČÁLEK s.r.o.
- c) Příkazník neodpovídá za škody, které příkazcovi vzniknou ze sjednaných smluv či nedokonalostí věcí předaných příkazcem k plnění této smlouvy (například prodlení s úhradou faktur za dílo, vady projektu, případně věcí, které budou zabezpečeny pro plnění této smlouvy na základě samostatných smluv s jinými odbornými organizacemi).
Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činností vyplývajících z této příkazní smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a touto smlouvou.
Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti příkazníka nejpozději do 1 roku ode dne skončení činnosti, které se reklamace týká.
Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků, popř. není-li to možné nebo účelné, na slevu z ceny prací.
- d) Ostatní nespécifická ujednání v této smlouvě se řídí ustanoveními § 2430 – 2444 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pro smlouvy příkazní.
- e) Smluvní pokuta pro případné prodlení se stanovuje ve výši 0,1 % ceny prodlení shodné pro obě smluvní strany.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. 1 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Obě smluvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy o dílo a shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Břeclavi dne 2023

V Hustopečích dne 2023

Razítko a podpis

příkazník:

příkazce:



Digitálně podepsal
Ing. Hana Valová
Datum: 2023.09.27
15:20:12 +02'00'

Ing. Hana Valová
jednatelka JANČÁLEK s.r.o.

PaedDr.
Hana
Potměšilová

Digitálně podepsal
PaedDr. Hana
Potměšilová
Datum: 2023.11.01
14:47:33 +01'00'

PaedDr. Hana Potměšilová
Starostka Města Hustopeče

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Hustopeče, usnesením č. 18/29/23 ze dne 17.10.2023.

V Hustopečích, dne 01.11.2023

PaedDr.

Hana

Potměšilová

Digitálně

podepsal PaedDr.

Hana Potměšilová

Datum: 2023.11.01

14:46:19 +01'00'

.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka