

Objednávka č.: 1924/2023/TO/KRA

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Datum vystavení: | 30.10.2023 |
| Vyřizuje: | |
| Oddělení: | 11297703 - TO - všeob. údržba - sklad |
| Telefon: | |
| Email: | |
| Termín dodání: | Dle klimatických podmínek 2.pol. 2023 |

| ADRESÁT – DODAVATEL | |
|---------------------|-------------------------------|
| Název: | Střechy-Křížek s.r.o. |
| Adresa: | Hlavní 26 28002 Sendražice |
| IČ: | 24207047 |
| DIČ: | CZ24207047 |

Objednáváme u Vás:

CN Rekonstrukce střešní folie nadstavba pavilonu I

| Název | Obj. č. | Množství | Celkem bez DPH |
|---|---------|----------|----------------|
| Folie PVC-P Dekplan 76 1,5mm 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Geotextilie 300g/m2 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Montáž folie Dekplan 76 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Montáž Geotextilie 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Koutová lišta vyplanil 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- bm | -- |
| Okapnička vyplanil 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- bm | -- |
| Tvarovka kužel, vlnovec 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- ks | -- |
| Komínek odvětrání kanalizace s PVC manžetou 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- ks | -- |
| Montáž komíneků 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- ks | -- |
| Odvětrávací komínek do ploché střechy 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- ks | -- |
| Montáž komíneků 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- ks | -- |
| Demontáž a zpětná montáž kačírku 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Geotextilie 300g/m2 pod kačírek 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Montáž geotextilie pod kačírek 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Přesun hmot (doprava svislá) 11295902 - Společné nákl.a výnosy-odpisy budov | | -- kpl | -- |
| Provozní náklady 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- kpl | -- |
| Folie PVC-P Dekplan 76 1,5mm vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Geotextilie 300g/m2 vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Montáž folie Dekplan 76 vytažení na atiky 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | | -- m2 | -- |
| Montáž Geotextilie vytažení na atiky | | | |

| | | |
|--|-------|----|
| 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | -- m2 | -- |
| Závětrná lišta vyplanil 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | -- bm | -- |
| Kačírková lišta 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | -- bm | -- |
| Kotevní turbošroub universální + universální teleskop 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | -- ks | -- |
| Montáž kotvících turbošroubů včetně teleskopů 11295903 - Sp. náklady a výnosy-ostatní | -- ks | -- |
| Celkem: | | |

Cena bez DPH: 477 759,50 Kč

Objednáváme u Vás provedení rekonstrukce havarijního stavu střešní folie na nadstavbě pavilonu I, 6.NP., dle rozsahu cenové nabídky.

za dodavatele:

za objednatele:

Potvrzení objednávky: dodavatel objednávku přijímá a souhlasí s jejími podmínkami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním celého obsahu objednávky a prohlašuje, že objednávka neobsahuje obchodní tajemství ani údaje, které by neměly být zveřejněny. Pro případ, že by dodavatel zjistil, že objednávka obsahuje obchodní tajemství popř. údaje, které dle právních předpisů nemají být zveřejněny, zavazuje se do sedmi dnů od obdržení objednávky předat objednateli kopii objednávky se začerněnými údaji, které nemají být zveřejněny.

Při nedodržení termínu dodání Vám bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky. Splatnost faktury je 30 dní.

Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních **vždy na vyřizující osobu** na adresu:

Oblastní nemocnice Kolín, a. s., nemocnice Středočeského kraje, Žižkova 146, 280 02 Kolín III, IČ: 272 56 391; DIČ: CZ27256391

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21.6. 2005, oddíl B, vložka 10018.

Potvrzeno dodavatelem: 31.10.2023 16:20

31.10.2023 16:20:07

Objedávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 46.135.43.109