
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 511 642,26 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 201 484,45 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 42 620,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 13 560,44 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 11 450,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 780 757,15 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 780 757,15

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00

základní 21,0 780 757,15 163 959,00

Cena s DPH 944 716,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Oprava povrchu Rýchorská JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Rozpočet číslo Dne

09.10.2023

CZ-CPV

CZ-CPA
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Oprava povrchu Rýchorská 
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 9.10. 2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 713 126,71

1 Zemní práce 80 282,40

29 221 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně m2 13,000 96,50 1 254,50

39 221 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm ručně m2 13,000 197,00 2 561,00

31 221 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 30,000 242,00 7 260,00
60*0,5 30,000

13 221 113154323
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 
m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 050,000 65,04 68 292,00

16 221 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,000 71,70 358,50

40 001 181911102
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 
se zhutněním ručně m2 13,000 42,80 556,40

5 Komunikace pozemní 483 679,38
30 221 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 45,000 217,00 9 765,00

45 221 564940412
Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 120 
mm m2 96,000 138,00 13 248,00

80*1,2 96,000

2 221 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým 
betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm m2 105,000 345,26 36 252,30
0,1*1050 105.000

44 589 58981147 recyklát asfaltový frakce 8/32 ř 31,680 332,00 10 517,76
96*0,15*2,2 31,680

5 221 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 1 050,000 0,80 840,00

3 221 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 1 050,000 19,62 20 601,00

14 221 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 050,000 341,22 358 281,00

18 221 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 45,000 300,00 13 500,00

19 BET BET.K06C01 BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ m2 33,000 410,42 13 543,86
20 BET BET.K06C02 BEST-KLASIKO/6CM ČERVENÁ m2 10,000 498,42 4 984,20
21 BET BET.K06N02 BEST-KLASIKO PRO NEVIDOMĚ/6CM ANTRACITOVÁ m2 3,000 715,42 2 146,26

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 96 735,17

6 221 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 
základní kus 4,000 61,76 247,04

22 221 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční operou do lože z betonu prostého m 122,000 309,00 37 698,00
82m obruba levá strana + 40m obruba zastávka

82+40 122.000

23 BET BET.M25C01 BEST-MONO II/25CM PŘÍRODNÍ kus 122,000 243,28 29 680,16

24 DTN DTN.24117
obrubník betonový silniční nájezdový Standard 
100x15x15cm kus 9,000 192,17 1 729,53
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Oprava povrchu Rýchorská 
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9.10.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

25 DTN DTN.2411819
obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 
100x15x15-25cm kus 6,000 536,74 3 220,44

32 231 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční operou m 40,000 188,00 7 520,00

33 592 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 40,000 114,00 4 560,00

42 221 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm m 80,000 151,00 12 080,00

997 Přesun sutě__________________________________________________________ __________ 40 954,57
9 221 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 153,595 52,42 8 051,45

10 221 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 153,595 12,44 1 910,72

11 221 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 153,595 201,78 30 992,40

998 Přesun hmot 11 475,19

__ 28, 221 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 10,041 233,00 2 339,55

12 221 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 118,414 77,15 9 135,64

PSV Práce a dodávky PSV 42 620,00

767 Konstrukce zámečnické 42 620,00
41 767 R767893832 Demontáž, renovace a montáž autobusové zastávky kus 1,000 42 620,00 42 620,00

M Práce a dodávky M 25 010,44

21 -M Elektromontáže_________________________________________________________________ 25 010,44
37 921 2100400R Montáž sloupů VO do 12 m, včetně uzemění a kabelů kus 1,000 11 450,00 11 450,00

38 RMAT0001 stožár VO včetně svítidla LED a výzbroje 1,000 13 560,44 13 560,44

Celkem 780 757,15
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