

## DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-003241, POI/20/184

Číslo dílčí smlouvy: 3/2023/MB, 07PU-004568

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami  
(dále jako „**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary  
(dále jen „**ŘSD**“)

a

### **H-REKULTIVACE, a.s.**

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov  
IČO: 25032739  
DIČ: CZ25032739  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí and Labem, oddíl B, vložka 1711  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva  
[REDACTED], místopředsedou představenstva  
(dále jen „**Dodavatel**“)  
(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 5. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): kácení v KV kraji  
množství / rozsah Plnění: dle přílohy – soupisu prací
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: KV kraj – komunikace I/20 - seznam stromů dle přílohy
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději **do 4 týdnů od zahájení plnění: silnice I/20 – nutná koordinace se zhotovitelem stavby – opravy mostů u Kfel. Dotčený úsek se nachází mezi dvěma opravovanými mosty. Realizace kácení bude provedena v době, kdy nebude ještě spuštěn provoz mezi mosty, ale lokalita bude již kvůli opravám přístupná k použití mechanizace.**
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitální podpis:  
31.10.2023 13:20



Digitální podpis:  
31.10.2023 13:37

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 31.10.2023 14:22:43 +01:00

# RÁMCOVÁ DOHODA KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 116	Kácení stromů	
SO 117	Odstranění pařezů	
SO 180	DIO	

Nabídková cena v Kč CELKEM bez DPH	310 600,00 Kč
DPH v Kč	65 226,00 Kč
Nabídková cena Kč CELKEM včetně DPH	375 826,00 Kč



Digitální podpis:  
31.10.2023 13:20



Digitální podpis:  
31.10.2023 13:37

## SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161		Kácení s přetažením				
1	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.: 80 ks Kfely				
2	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.: 20 ks Kfely 1 ks Doubí				
3	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm				
				Pozn.: 1 ks Doubí				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</p> <p>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</p> <p>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1162		Kácení volné				
6	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.: 165 ks Kfely				
7	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm				
				Pozn.: 42 ks Kfely				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena.</p> <p>- SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava stanoviště vyjma bodu 6.5.2</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seříznutím ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady na odkornění.</p> <p>- V cenách nejsou započteny náklady za odvoz a uložení na skládku.</p> <p>- Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsáním ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		116A		Štěpkování				
21	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm				
				Pozn.: 20 m <sup>3</sup> Kfely 1m <sup>3</sup> Doubí				
<p>- Podkladem bude dendrologický průzkum.</p> <p>- V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm.</p> <p>- Měří se objem nadrcené hmoty určený ke štěpkování v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.</p> <p>- Položka platí i pro ostatní SO</p>								
		116B		Likvidace dřevní hmoty				
22	2169		116B0	Likvidace dřevní hmoty				
				Pozn.: 51,42 Kfely 2 m <sup>3</sup> Doubí				
<p>- Podkladem bude dendrologický průzkum.</p> <p>- Zahnuje veškeré náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zadávací dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládkování.</p> <p>- Měří se teoretický objem nadrcené hmoty určené v souladu s podmínkami zadávací dokumentace k likvidaci.</p> <p>- Položka platí i pro ostatní SO</p>								

## SO117 Pařezy - úprava, odstranění

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1172		Odstranění pařezu				
28	8511		11721	Odstranění pařezu o průměru do 25 cm	■	■	■	■
				Pozn.:				
29	8512		11722	Odstranění pařezu o průměru do 50 cm	■	■	■	■
				Pozn.:				
<p>- Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene zprůměrováním dvojího na sebe kolmého měření nejčastěji ve výšce 0,15 m.                      - V cenách jsou započteny náklady na odstranění pařezu vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů.                      - V cenách jsou započteny i náklady na odklizení získaného dřeva, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, zaspání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úprava terénu.                      - V cenách nejsou započteny náklady odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.</p>								

## SO 180 DIO

Kód položky Helios	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2186	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUŽÍCH	■	■	■	■
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	■	■	■	■
	zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

■ ■

Digitálně podepsal: ■  
Datum: 31.10.2023 14:22:27 +01:00