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Příloha	č.	1:	Popis	výchozího	stavu	včetně	ref.	spotřeby	a	referenčních	
nákladů	

1.1  Seznam všech objektů zahrnutých do projektu EPC

1 Budova U - Úřední budova Lípy 256, 293 06 Kosmonosy

2 Pavilon A Lípy 250, 293 06 Kosmonosy

3 Pavilon B Lípy 251, 293 06 Kosmonosy

4 Pavilon C (K1) Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

5 Pavilon D Lípy 255, 293 06 Kosmonosy

6 Pavilon K Lípy 355, 293 06 Kosmonosy

7 Pavilon S Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

8 Prádelna (K2) Lípy 254, 293 06 Kosmonosy

9 Trafostanice Lípy 15, 293 06 Kosmonosy

10 Zahradnictví Bradlecká 256, 293 06 Kosmonosy

11 Mateřská školka Bradlecká 360, 293 06 Kosmonosy

12 Márnice Bradlecká 204, 293 06 Kosmonosy

13 Vrátnice Lípy 249, 293 06 Kosmonosy
- Rozvody
- Veřejné osvětlení

V následujícím textu je stručně charakterizován areál a objekty Psychiatrické nemocnice v Kosmonosech a jsou zde
uvedena již provedená opatření ke zvýšení energetické účinnosti.



Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty ve správě PN Kosmonosy

Stránka | 2

1.1 Obecné	informace	o	areálu	PN	Kosmonosy	

Stručný popis areálu

Převážná část objektů, které jsou předmětem veřejné zakázky, je památkově chráněna. Pavilon S (tzv. kvadratura),
který je napojen přímo na historický kostel a budova vrátnice jsou jako jediné objekty v areálu přímo památkově
chráněny, ostatní objekty v areálu nemocnice jsou v zóně památkové ochrany (pavilon A, pavilon B, pavilon U,
pavilon C, pavilon D, pavilon K, prádelna). Na zbývající objekty v areálu nemocnice je dle zástupce NPÚ nahlíženo
jako na objekty bez památkové ochrany.
V areálu jsou umístěni pacienti s pobytem v prostorách nemocnice (popř. jednotlivých pavilonů). Psychiatrická
nemocnice poskytuje jak hospitalizační, tak ambulantní psychiatrickou péči s využitím různých terapeutických
postupů.
Areál disponuje vlastní kuchyní – stravovacím provozem a vlastní prádelnou. V současnosti je v nemocnici umístěno
cca 580 pacientů (kapacita 600 lůžek). Pro areál nemocnice pracuje cca 35 lékařů,  cca 300 osob jako zdravotnický
personál (z tohoto počtu cca 80 ve dvousměnném provozu) a dalších cca 240 zaměstnanců nemocnice.
Pracovní provoz centrální kotelny zajišťuje obsluha pracující na jednu směnu, plus tzv. pohotovosti a havarijní
služby v případě potřeby.
Kuchyně je využívána celodenně. V průměru vyprodukuje ve všední dny cca 500 večeří, 500 snídaní a 700 obědů
a dále cca 1500 jídel ve svátky. Slouží převážně pro pacienty, personál a zaměstnance nemocnice. Pacienti
a zdravotnický personál se stravují přímo na svých odděleních, ostatní zaměstnanci se stravují v jídelně stravovacího
provozu.
Prádelna slouží jak pro potřebu vlastního areálu nemocnice, tak pro zákazníky mimo areál (např. hotel Galatea
atd.). Množství vypraného prádla pro vlastní potřebu značně převažuje nad množstvím prádla pro ostatní zákazníky,
či organizace. Prádelna je provozována pouze ve všední dny v jednosměnném provozu. Průměrné množství
vypraného prádla činí 1 053 kg/den (bílé 45%, barevné 55 %), celkem 264 360 kg/rok.



Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty ve správě PN Kosmonosy

Stránka | 3

Obrázek 1: Situační plán areálu

1.2 Pavilon	U	–	úřední	budova	

Obecně

Rok výstavby budovy je datován do roku 1900, v letech 1996 – 1998 byla provedena rekonstrukce objektu. Objekt
má celkem 5 podlaží – částečně je podsklepen, 3 nadzemní podlaží a půdní vestavbu. V suterénu, který je z velké
části zapuštěn pod úrovní terénu, jsou archivy, sklady CO, předávací stanice. V 1NP až 3NP se nachází kanceláře,
knihovna, zasedací místnost a hygienické zařízení. Ve 4NP jsou pokoje pro zaměstnance, včetně hygienického
zázemí.
Pavilon U je členitého půdorysu, je částečně podsklepený, má tři nadzemní podlaží a využívané podkroví.
Konstrukční systém objektu je stěnový, podélný převážně se zdivem cihelným, v suterénu kamenným o tl. 600
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– 1 100 mm. Obvodové zdivo je původní, bez tepelné izolace. Obvodové zdivo vestavěného podkroví o tl. 400 mm
je  tvořeno  sendvičovou  konstrukcí  z  plných  cihel  tl.  150  mm,  tepelnou  izolací  MV  Orsil  o  tl.  100  mm  a  příček
z dutých cihel tl. 150 mm do úrovně bednění střechy.
Podlaha na rostlém terénu o tl. 300 mm je tvořena vrstvou štěrkopísku, betonovou mazaninou a nášlapnou vrstvou.
Je tepelně izolováno vrstvou polystyrenu o tl. 40 mm.
Původní strop jsou dřevěné trámové, v suterénu a na chodbách jsou cihelné klenby. Střecha nad přistavovaným
sociálním zařízením je plochá tvořená dřevěnými trámky, vrstvou tepelné izolace MV Orsil o tl. 120 mm, dřevěným
bedněním, vrstvou hydroizolace a měděnou krytinou. Strop o tl. 650 mm je pod touto střechou dvojitý trámový se
vzduchovým prostorem a dřevěným podbitím. Hlavní zastřešení budovy (mansardový a valbový typ) je dřevěný
krov, jako střešní krytina je použit boňský šindel. V podkroví byla v minulosti vestavěna obyvatelná vestavba, jehož
konstrukci  tvoří  dřevěné trámy (120 x  160 mm) s  tepelnou izolací  z  MV Orsil  tl.  120 mm a dřevěné podbití  tl.  26
mm. Nad chodbami a vstupní částí je strop z keramických tvárnic Hurdis s patkami do ocelových I nosníků. Chodby
jsou přisvětleny světlíky z Copilitových tvárnic v ocelovém rámu.
Otvorové výplně jsou převážně okna dřevěná, špaletová, zasklená jedním sklem v každém křídle. Na schodišti
a na sociálním zařízení jsou okna dřevěná s izolačním dvojsklem, v podkroví ve vestavbě jsou dřevěná střešní okna
Velux s izolačním dvojsklem. Do budovy jsou dva hlavní vstupy (V a Z strana) tvořené vstupními dveřmi a zádveřím.
Vstupní dveře jsou dřevěné s jednoduchým zasklením. Prostor zádveří a vnitřní budovy je oddělen (u obou vstupů)
vnitřními kovovými zádveřími (tvořené prosklenými výkladci) s jednoduchým zaklením.

Vytápění a příprava teplé vody

Budova U nemá vlastní zdroj vytápění, teplo pro budovu je vyráběno v centrální plynové kotelně K1 umístěné v
budově C – jinak též centrální terapie / provozní budova. V suterénu objektu se nachází výměníková stanice.
Obr. 1– Výměníková stanice - Pavilon U

Rozdělovač:

· Větev ÚT – podkroví západ: čerpadlo Grundfos UPE 25-80 180 (40-250 W)
· Větev ÚT – podkroví východ: čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180 (45/65/90 W)
· Větev ÚT – západ: čerpadlo Grundfos UPS 32-80 180 (135/205/240 W)

(trojcestný ventil Siemens Acvatix SQS65)
· Hlavní přívod TV
· Větev ÚT – východ: čerpadlo Grundfos UPS 32-80 180 (135/205/240 W)

(trojcestný ventil Siemens Acvatix SQS65)

Venkovní čidla jsou umístěna na východní a západní fasádě objektu.
Systém ÚT je jištěn expanzní nádobou Babiš Dobas o objemu 100 l (rok výroby 2003).
Příprava  teplé  vody  probíhá  přes  deskový  výměník  Alfa  –  Laval  a  akumulační  nádrž  TV  Babiš  Dobas  TUV  100
o objemu 100 l (rok výroby 2018). Cirkulaci teplé vody po objektu zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 25-80
(180 (110/155/165 W).
Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor, která jsou opatřeny termostatickými ventily, místy i
termostatickými hlavicemi. Stávající otopná soustava pracuje s teplotním spádem 80/60°C.

Větrání

Objekt nemá instalován systém nuceného větrání. Větrání objektu je realizováno otevíráním oken.
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Osvětlení

Tabulka 1: Seznam svítidel a jejich příkonů - Pavilon U

Přízemí ks
Zářivkové svítidlo 2x36W 104
Žárovkové svítidlo 60W 16
Zářivkové svítidlo 11W 6

Ostatní

V objektu je instalován osobní výtah OTIS pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu s nosností max. 630 kg
(8 osob).

1.3 Pavilon	A	–	hlavní	budova	a	jednopodlažní	přístavba	

Obecně

Rok výstavby hlavní budovy je datován do roku 1890, v roce 1988 bylo k severnímu průčelí přistavěno sociální
zařízení ve všech nadzemních podlažích. Budova je třípodlažní s jedním podzemním podlažím. Součástí
nevytápěného suterénu, který je částečně zapuštěn pod úrovní terénu, je instalována výměníková stanice a jsou
zde vedeny veškeré potrubní rozvody. V 1NP až 3NP se nachází psychiatrická oddělené pro muže, které zahrnují
ložnice pacientů, denní místnosti, hygienická zázemí, vyšetřovací a přijímací místnosti a pracovny lékařů. V části
půdní vestavby budovy jsou vybudovány centrální šatny pro zaměstnance.
Objekt přístavby byl postaven v roce 1986 k severnímu průčelí stávajícího pavilonu A, vznikly tak dvě samostatná
uzavřená atria. Budova je jednopodlažní a nachází se v ní samostatné psychiatrické oddělení s ložnicemi pacientů,
denní místností, hygienickým zázemím a pracovnami lékařů.

Stavební řešení objektu

Pavilon A je členitého půdorysu, původní hlavní část je půdorysně řešena do tvaru písmene U s částí sociálního
zázemí v severní části. Na původní objekt navazuje v bočních křídlech jednopodlažní přístavba o jednoduchém
obdélníkovém půdorysu. Hlavní část budovy (původní) je z větší části podsklepena, má tři nadzemní podlaží a
nevyužívané podkroví. Přístavba je jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená pomocí ploché střechy. Konstrukční
systém objektu je stěnový, podélný s tl. obvodového zdiva v původním objektu 500 – 1000 mm. Přístavba
sociálního zařízení je vyzděna z cihel CD-IVA-B a IVA-C. Obvodové zdivo jednopodlažní severní přístavby tl. 480 mm
je  tvořeno  sendvičovou  konstrukcí  z  cihel  CD  o  tl.  365  mm,  deskami  polystyrenu  tl.  20  mm,  na  který  je  z  vnější
strany přizděna příčka z dutých cihel o tl. 6,5 mm.  Veškeré obvodové zdivo je původní, bez tepelné izolace.
Podlaha na rostlém terénu hlavní budovy o tl. 300 mm je tvořena vrstvou štěrkopísku, podkladovým betonem,
betonovou mazaninou a nášlapnou vrstvou. Podlaha je tepelně izolována deskami Lignopor o tl. 25 mm. Podlaha
jednopodlažní přístavby na terénu o tl. 1250 mm je tvořena vrstvou štěrkopísku o tl. 1000 mm, betonovou
mazaninou, cementovým potěrem a nášlapnou vrstvou, je tepelně izolována vrstvou polystyrenu tl. 30 mm.
Střecha nad přistavěným sociálním zařízením je  plochá o  tl.  400 –  650 mm tvořena keramickými  vložkami  Hurdis
s ocelovými nosníky, deskami Lignopor tl. 50 mm, vrstvou perlitbetonu tl. 80 mm, vrstvou škvárobetonu ve spádu tl.
100 – 250 mm, cementovým potěrem a je pokryta živičnou krytinou. Strop nad posledním podlažím hlavní budovy
tl. 300 mm je klasický dvojitý trámový se vzduchovou dutinou, dřevěným podbitím a záklopem, ve vrstvě násypu
jsou uloženy půdovky. V levé části  podkroví proběhla v nedávné době rekonstrukce a v této části byla vybudována
půdní vestavba (izolace podlahy půdy cca 100 mm minerální izolace), zbylá část podkroví je bez tepelné izolace.
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Hlavní část budovy je zastřešena pomocí dřevěného krovu valbového typu, bez tepelné izolace ve střešní rovině.
Střešní krytina je hliníková. Střecha jednopodlažní přístavby na severní straně je nepochozí, plochá, dvouplášťová
s odvětrávaným vzduchovým prostorem. Skládá se ze ŽB konstrukce o tl. 250 mm, vrstvy sypaného perlitu t tl. 150
mm  překrytého  deskami  Heraklit  o  tl.  35  mm.  Spád  střechy  je  vytvořen  dřevěným  krovem  (vytvoření  vzduchové
mezery), na dřevěném bednění je povlaková krytina.
Otvorové výplně jsou převážně dřevěná zdvojená okna (1.PP, 2.NP a 3.NP), v přízemí jsou okna již vyměněna za
dřevěná okna zasklená izolačním dvojsklem – původní část objektu (stáří cca 5 let) a plastová okna zasklená
izolačním dvojsklem - okna do vnitrobloku (stáří cca 5 let) a okna jednopodlažní přístavby ze severní strany (stáří
cca 7 let).

Vytápění a příprava teplé vody

Pavilon A nemá instalován vlastní zdroj tepla, teplo pro vlastní objekt je vyráběno v centrální plynové kotelně K2
umístěné v budově prádelny. V suterénu objektu se nachází výměníková stanice.

Rozdělovač:

· Větev přívod ÚT
· Větev ÚT – jih: čerpadlo Grundfos Magna3 32-80 180 (9 – 144 W)

(trojcestný ventil Siemens Acvatix SSC 61)
· Větev ÚT - přístavba: čerpadlo Grundfos Magna3 25-80 180 (9 – 124 W)

(trojcestný ventil Siemens Acvatix SSC61)
· Větev ÚT – sever: čerpadlo Grundfos Magna3 40-40 F220 (12-97 W)

(trojcestný ventil Siemens Acvatix SSC61)

Příprava  teplé  vody  probíhá  přes  deskový  výměník  Alfa  –  Laval  a  akumulační  nádrž  TV  Babiš  Dobas  TUV  300  o
objemu 300 l  (r.v. 2003). Systém přípravy TV se nabíjí  přes nabíjecí čerpadlo Grundfos UPS 32-60 F (170/180/190
W), cirkulaci teplé vody po objektu zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 32-80B (145/220/245 W). Do
systému je vřazeno zkratové čerpadlo Grundfos UPS 25-40 B 180 (30/45/60 W) – směšování.
Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor, která jsou opatřena termostatickými ventily. Termostatické hlavice
jsou jen místy a to pouze v místnostech personálu. Na chodbách ani na pokojích pacientů termostatické hlavice
umístěné nejsou. Stávající otopná soustava pracuje s teplotním spádem 80/60°C.

Tabulka 2: Počet otopných těles - Pavilon A

Počet OT
Počet

ks
1. NP 66
2. NP 67
3. NP 68
Půdní vestavba 12

Větrání

Objekt nemá instalován systém nuceného větrání. Větrání objektu je realizováno otevíráním oken.
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Osvětlení

Tabulka 3: Seznam svítidel a jejich příkonů - Pavilon B

1.PP ks Příkon (W)
Zářivka 2x18W 15 540
Zářivka 2x36W 6 432
Zářivka 22W 2 44
Halogen 150W 1 150
Žárovka 60W 4 240
1.NP - 3.NP ks Příkon (W)
Zářivkové 2x36W 6 432
Zářivkové 2x54W 6 648
Zářivkové 2x54W 6 648
Zářivkové 2x18W 3 108
Zářivkové 2x54W 45 4 860
Zářivkové 2x54W 6 648
Zářivkové 2x54W 6 648
Zářivkové 2x18W 3 108
Zářivkové 2x54W 12 1 296
Zářivkové 2x54W 6 648
Zářivkové 2x54W 18 1 944
Zářivkové 2x54W 6 648
Zářivkové 2x18W 15 540
Zářivkové 2x36W 6 432
Zářivkové 2x36W 6 432
Zářivkové 2x36W 6 432

1.NP - 3.NP ks Příkon (W)
Zářivkové 2x36W 12 864
Zářivkové 2x36W 6 432
Zářivkové 2x36W 12 864
Zářivkové 3x36W 12 1 296
Zářivkové 3x36W 12 1 296
Zářivkové 3x36W 6 648
Zářivkové 3x36W 12 1 296
Zářivkové 3x36W 6 648
Zářivkové 2x18W 15 540
Zářivkové 3x36W 18 1 944
Zářivkové 2x36W 18 1 296
Zářivkové 3x36W 9 972
Zářivkové 2x54W 3 324
Zářivkové 2x54W 3 324
Zářivkové 2x54W 6 648
Zářivkové 2x54W 9 972
Zářivkové 2x54W 42 4 536
Zářivkové 2x58W 12 1 392
Zářivkové 2x39W 3 234
Zářivkové 2x18W 3 108
Zářivkové 2x54W 6 648
Zářivkové 2x36W 12 864

1.4 Pavilon	B	–	hlavní	budova	a	jednopodlažní	přístavba	

Obecně

Rok výstavby hlavní budovy je datován do roku 1890, v roce 1988 bylo k severnímu průčelí přistavěno sociální
zařízení ve všech nadzemních podlažích. Jedná se o třípodlažní budovu s jedním podzemním podlažím. Ve
vytápěném suterénu, který je částečně zapuštěn pod úrovní terénu, je umístěna předávací stanice, šatny, tělocvična
a sociální zázemí. V 1NP až 3NP se nachází psychiatrická oddělení pro ženy, která zahrnují ložnice pacientek, denní
místnosti, hygienické zázemí, vyšetřovací a přijímací místnosti a pracovny lékařů.
Objekt přístavby byl postaven v roce 1984 k severnímu průčelí stávajícího pavilonu B, vznikly tak dvě samostatná
uzavřená atria. Budova je jednopodlažní a nachází se v ní samostatné psychiatrické oddělení s ložnicemi pacientů,
denní místnosti, hygienické zázemí a pracovny lékařů.
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Stavební řešení objektu

Pavilon B je členitého půdorysu, původní hlavní část je půdorysně řešena do tvaru písmene U s částí sociálního
zázemí v severní části. Na původní objekt navazuje v bočních křídlech jednopodlažní přístavba o jednoduchém
obdélníkovém půdorysu. Hlavní část budovy (původní) je z větší části podsklepena, má tři nadzemní podlaží a
nevyužívané podkroví. Přístavba je jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená pomocí ploché střechy. Konstrukční
systém objektu je stěnový, podélný s tl. obvodového zdiva v původním objektu 500 – 1000 mm. Přístavba
sociálního zařízení je vyzděna z cihel CD-IVA-B a IVA-C. Obvodové zdivo jednopodlažní severní přístavby tl. 480 mm
je  tvořeno  sendvičovou  konstrukcí  z  cihel  CD  o  tl.  365  mm,  deskami  polystyrenu  tl.  20  mm,  na  který  je  z  vnější
strany přizděna příčka z dutých cihel o tl. 6,5 mm.  Veškeré obvodové zdivo je původní, bez tepelné izolace.
Podlaha na rostlém terénu hlavní budovy o tl. 300 mm je tvořena vrstvou štěrkopísku, podkladovým betonem,
betonovou mazaninou a nášlapnou vrstvou. Podlaha je tepelně izolována deskami Lignopor o tl. 25 mm. Podlaha
jednopodlažní přístavby na terénu o tl. 1250 mm je tvořena vrstvou štěrkopísku o tl. 1000 mm, betonovou
mazaninou, cementovým potěrem a nášlapnou vrstvou, je tepelně izolována vrstvou polystyrenu tl. 30 mm.
Střecha nad přistavěným sociálním zařízením je  plochá o  tl.  400 –  650 mm tvořena keramickými  vložkami  Hurdis
s ocelovými nosníky, deskami Lignopor tl. 50 mm, vrstvou perlitbetonu tl. 80 mm, vrstvou škvárobetonu ve spádu tl.
100 – 250 mm, cementovým potěrem a je pokryta živičnou krytinou. Strop nad posledním podlažím hlavní budovy
tl. 300 mm je klasický dvojitý trámový se vzduchovou dutinou, dřevěným podbitím a záklopem, ve vrstvě násypu
jsou uloženy půdovky, podlaha podkroví je bez tepelné izolace. Hlavní část budovy je zastřešena pomocí dřevěného
krovu valbového typu, bez tepelné izolace ve střešní rovině. Střešní krytina je hliníková. Střecha jednopodlažní
přístavby na severní straně je nepochozí, plochá, dvouplášťová s odvětrávaným vzduchovým prostorem. Skládá se
ze ŽB konstrukce o tl. 250 mm, vrstvy sypaného perlitu t tl. 150 mm překrytého deskami Heraklit o tl. 35 mm. Spád
střechy je vytvořen dřevěným krovem (vytvoření vzduchové mezery), na dřevěném bednění je povlaková krytina.
Otvorové výplně jsou převážně dřevěná zdvojená okna, v přízemí jsou některá okna již vyměněna za plastová
zasklená izolačním dvojsklem (stáří cca 12 let). Jedná se o okna do vnitrobloku a okna jednopodlažní přístavby ze
severní strany. Dveře jsou dřevěné s jednoduchým zasklením nebo dveře plastové.

Vytápění a příprava teplé vody

Pavilon B nemá instalován vlastní zdroj tepla, teplo pro vlastní objekt je vyráběno v centrální plynové kotelně K1
umístěné v budově C – centrální terapie / provozní budova. V suterénu objektu se nachází výměníková stanice.

Rozdělovač:

· Větev ÚT – jih: čerpadlo Wilo Yonos Maxo 50/0,5-0,8 (20 – 305 W)
(trojcestný ventil Honeywell VRM 20)

· Větev VZT: čerpadlo Sigma 50 NTV-60-6-LM-80 (92/76 W) – NEPOUŽÍVÍ SE!
· Větev Hl. uzávěr teplá
· Větev VZT teplá: Není v provozu!
· Větev ÚT – sever: čerpadlo Grundfos UPS 32-60F (170/180/190 W)
(trojcestný ventil Honeywell VRM 20)

Příprava  teplé  vody  probíhá  přes  deskový  výměník  Alfa  –  Laval  a  akumulační  nádrž  TV  Babiš  Dobas  TUV  300  o
objemu 300 l (r.v. 2003). Systém přípravy TV se nabíjí přes nabíjecí čerpadlo Grundfos Magna 1 32-80 F 220 (9-151
W), cirkulaci teplé vody po objektu zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 32-180 (135/205/240 W). Do systému
je vřazeno zkratové čerpadlo Grundfos UPS 25-40 B 180 (30/45/60 W) – směšování.
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Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny  litinovými  článkovými  tělesy  typu  Kalor,  která  jsou  místy  opatřena  termostatickými  ventily  a
termostatickými hlavicemi. Stávající otopná soustava pracuje s teplotním spádem 80/60°C.

Tabulka 4: Počet otopných těles - Pavilon B

Počet OT
Počet

ks
1PP 25
1NP 56
2NP 58
3NP 65

Větrání

Objekt nemá instalován systém nuceného větrání. Větrání objektu je realizováno otevíráním oken.

Osvětlení

Tabulka 5: Seznam svítidel a jejich příkonů – Pavilon B

Suterén
účel Osvětlení Příkon

- typ W
1 šatna 4 ks zářivkové těleso 2x36W 288
2 soc. zázemí žárovka 1x22W 22
3 strojovna VZT žárovka 1x22W 22
4 sklad svršků 2 ks zářivkové těleso 2x36W 144

5 schodiště
1 ks zářivkové těleso 1x36W
1 ks nástěnné žárovkové sv. KOPYTO - 60W

96

6 šatna 2 ks zářivkové těleso 2x36W 144
7 soc. zázemí 3 ks nástěnné žárovkové sv. KOPYTO - 60W 180
8 chodba 2 ks zářivkové těleso 2x36W 144

11 sklad 4 ks žárovka 60W 240
13 soc. zázemí 3 ks nástěnné žárovkové sv. KOPYTO - 60W 180
14 šatna 4 ks zářivkové těleso 2x36W 288

15 soc. zázemí
3 ks nástěnné žárovkové sv. KOPYTO - 60W
2 ks žárovkové sv. ŽELVA - 100W

380

16 sklad 4 ks zářivkové těleso 2x36W 288

17 soc. zázemí
3 ks nástěnné žárovkové sv. KOPYTO - 60W
1 ks žárovkové sv. ŽELVA - 100W

280

18 chodba 1 ks zářivkové těleso 2x36W 72
19 ateliér 6 ks zářivkové těleso 2x36W 432
20 soc. zázemí 3 ks nástěnné žárovkové sv. KOPYTO - 60W 180
21 předsíň 1 ks zářivkové sv. koule - 20W 20
22 sklad 1 ks zářivkové těleso 2x36W 72
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Suterén
účel Osvětlení Příkon

- typ W
23 sklad 4 ks zářivkové těleso 2x36W 288
24 chodba 8 ks zářivkové těleso 2x36W 576
25 soc. zázemí 2 ks nástěnné žárovkové sv. KOPYTO -60W 120
26 chodba 1 ks zářivkové těleso 2x36W 72
27 předávací stanice 4 ks zářivkové těleso 2x8W 64
28 chodba 2 ks zářivkové těleso 2x36W 144

29 schodiště
1 ks zářivkové těleso 1x36W
1 ks nástěnné žárovkové sv. KOPYTO - 60W

96

Přízemí
účel Osvětlení Příkon

- typ W

101 pokoj
3 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x25W

407

102 pokoj
4 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x25W

527

103 pokoj
4 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x25W

527

104 sesterna
4 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W

262

105 chodba 1 ks zářivkové tělěso 2x40W 80
106 koupelna 2 ks TREVOS 1x22W 44
107 pokoj 2 ks zářivkové tělěso 2x40W 160
108 pokoj 1 ks zářivkové tělěso 2x40W 80
109 sklad 1 ks zářivkové tělěso 2x40W 80

110 vyšetřovna
3 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W

382

111 pokoj
4 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x16W

518

112 pokoj
3 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x16W

398

113 pokoj
4 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x16W

518

114 pokoj
3 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x16W

398

115 terapie
6 ks zářivkové tělěso 2x60W
2 ks žárovkové stropní závěsné - 75W

870
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Přízemí
účel Osvětlení Příkon

- typ W

116 -
1 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks noční sv. 1x16W

136

117 wc
1 ks TREVOS 1x22W
2 ks úsporná zářivka 2x10W

62

118 chodbička žárovka 1x40W 40

119 wc + sprcha
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks zářivka 2x10W

42

120 pokoj 2 ks zářivkové tělěso 2x60W 240
121 chodbička 1 ks TREVOS 1x22W 22
122 wc + sprcha 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80

123 pokoj
2 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks noční sv. 1x10W

250

124 kuřárna 2 ks zářivkové tělěso 2x60W 240
125 chodba zářivka 20x40W 800
126 sklad špinavého prádla 1 ks zářivkové tělěso 2x60W 120
128 úklid 1 ks zářivkové tělěso 2x60W 120
129 předsíň 1 ks zářivkové tělěso 2x60W 120
130 čajová kuchyňka 3 ks zářivkové tělěso 2x60W 360
131 jídelna 6 ks zářivkové tělěso 2x60W 720

132 chodba
3 ks zářivkové tělěso 2x60W
2ks noční sv. - 5W led

360

134 pokoj 3 ks zářivkové tělěso 2x60W 360

135 chodba
3 ks zářivkové tělěso 2x60W
4 ks noční sv. - 5W led

380

136 chodba
8 ks zářivkové tělěso 2x60W
5 ks noční sv. - 5W led

985

137 hygiena 1 ks zářivkové tělěso 2x60W 120
138 odběrová místnost 2 ks zářivkové tělěso 2x60W 240
139 wc personál 2 ks nástěnné svítidlo - 22W 44
140 wc pacienti 1 ks žárovkové sv. - 60W 60
141 wc pacienti 5 ks TREVOS 1x22W 110
142 úklidová místnost 1 ks TREVOS - 2x36W 72

143 koupelna pacienti
2 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nástěnné svítidlo 60W

300

144 chodba
7 ks zářivkové tělěso 2x60W
4 ks noční sv. - 5W led

860

146 sklad 2 ks zářivkové tělěso 2x60W 240
101/170 kyslík 1ks zářivkové těleso 2x36W 72
102/171 sklad 1 ks zářivkové tělěso 2x60W 120

103/169 chodba
1ks zářivkové těleso 2x60W
2ks nástěnné sv. 1x6W, 2 ks noční sv. 2x6W
6ks zářivkové těleso 4x18W

588
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Přízemí účel Osvětlení Příkon
- typ W

104/172 lázeň
2 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks zářivkové nástěnné sv. 2x8W

256

105/173 čistící místnost 1 ks zářivkové tělěso 2x60W 120
106/174 sklad žárovka 1x60W 60
107/175 sklad žárovka 1x60W 60
108/176 sklad žárovka 1x60W 60

109/177 umývárna
1 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nástěnné sv. 2x10W

140

110/178 wc pacienti žárovka 1x40W 40
111/179 wc personál žárovka 1x40W 40
112/180 úklidová komora žárovka 1x40W 40
113/181 chodbička žárovka 1x40W 40
114/182 pomocný sklad č. 4 2 ks zářivkové sv. - 2x36W 144
115/182 čaj. kuchyň 2 ks zářivkové tělěso 2x60W 240
116/184 lékař 3 ks zářivkové tělěso 2x60W 360
117/185 vrchní sestra 3 ks zářivkové tělěso 2x60W 360
118/186 denní místnost 3 ks zářivkové tělěso 2x60W 360

119+122/187+190 pokoj
2 ks zářivkové tělěso 2x60W
1ks zářivkové nástěnné tělěso 1x18W

258

120+121/188+189 wc kopyto 1x40W 40

123+125/191+193 pokoj
4 ks čtvercové zapuštěné 4x18W
1 ks zářivkové nástěnné sv. 1x18W

288

124/192 vyšetřovna 4 ks čtvercové zapuštěné 4x18W 288

126/194 pokoj
2 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks zářivkové nástěnné sv. 1x18W

258

127/129 sklad 2 ks zářivkové tělěso 2x60W 240

127/195 pokoj
2 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks zářivkové nástěnné sv. 1x18W

258

133/135 lékař 2 ks zářivkové tělěso 2x60W 240

144/152 psycholog
1 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nástěnné zářivkové - 18W

138

145/156 chodba
4 ks zářivkové tělěso 2x60W
3 ks nouzové sv. ALPHA 1x8W

504

147/150 wc personál 3 ks TREVOS - 2x36W 216

148/155 chodba
2 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nouzové ALPHA 1x18W

258

150/153 sociálka
1 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nástěnné kulaté sv. 1x22W

142

151/154 kancelář psychologa
1 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nástěnné kulaté sv. 1x22W

142

152/157 návštěvna 1 ks zářivkové tělěso 2x60W 120
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Přízemí účel Osvětlení Příkon
- typ W

153/156 chodbička 1 ks stropní zářivkové kulaté 1x22W 22
154/158 wc návštěvy 1 ks stropní zářivkové kulaté - 32W 32

155/159 přijímací místnost
3 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nástěnné sv. 1x22W

382

156/160 lékař
3 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nástěnné sv. TREVOS 1x22W

382

157/161 lékařský pokoj
2 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nástěnné sv. TREVOS 1x22W

262

158/162 vrchní sestra
2 ks zářivkové tělěso 2x60W
1 ks nástěnné sv. TREVOS 1x22W

262

159/163 sprcha 2 ks TREVOS - 2x36W 144
160/164 wc 1 ks TREVOS - 1x36W 36
161/165 primář 2 ks zářivkové tělěso 2x60W 240
162/167 chodba 2 ks zářivkové kulaté SHO 1x22W 44

1NP
účel Osvětlení Příkon

- typ W

201 infekční pokoj
3 ks zářivkové těleso 2x40W
1 ks nástěnné žárovkové - 60W
1 ks noční sv. - 5W led

305

202 pokoj
4 ks zářivkové těleso 2x40W
1 ks nástěnné žárovkové - 60W
1 ks noční sv. žárovkové - 5W led

385

203 pokoj
4 ks zářivkové těleso 2x40W
1 ks nástěnné žárovkové - 60W
1 ks noční sv. žárovkové - 5W led

385

204 pokoj
3 ks zářivkové těleso 2x40W
1 ks nástěnné žárovkové - 60W
1 ks noční sv. žárovkové - 5W led

305

206 wc+koupelna 2 ks nástěnné žárovkové - 60W 120

207 pokoj int. péče
1 ks zářivkové těleso 2x40W
1 ks noční sv. - 5W led

85

208 pokoj int. péče
2 ks zářivkové těleso 2x40W
1 ks noční sv. - 5W led

165

209 příruční sklad 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
210 vyšetřovna 4 ks zářivkové těleso 2x40W 320

211 pokoj
4 ks zářivkové těleso 2x40W
1 ks nástěnné žárovkové - 60W
1 ks noční sv. žárovkové - 5W led

385

212 pokoj
3 ks zářivkové těleso 2x40W
1 ks nástěnné žárovkové - 60W
1 ks noční sv. žárovkové - 5W led

305

213 pokoj
4 ks zářivkové těleso 2x40W, 1 ks nástěnné
žárovkové - 60W, 1 ks noční sv. žárovkové - 5W led

385
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1NP účel Osvětlení Příkon
- typ W

214 pokoj
3 ks zářivkové těleso 2x40W
1 ks nástěnné žárovkové - 60W
1 ks noční sv. žárovkové - 5W led

305

215 víceúčelová terap. místnost 8 ks žárovkové sv. PENDA - 60W 480
216 jídelna 6 ks žárovkové sv. PENDA - 100W 600
217 kuchyň 3 ks zářivkové těleso 2x40W 240
218 sklad špinavého prádla 3 ks žárovkové sv. PENDA - 100W 300
219 chodba 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
220 úklidová komora 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
221 sklad 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
222 sklad 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
223 terapeut. místnost 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
224 chodba 2 ks zářivkové těleso 2x40W 160
225 chodba 2 ks zářivkové těleso 2x40W 160

226 chodba
9 ks zářivkové těleso 2x40W
4 ks žárovkové nástěnné sv. - 60W

960

227 zemřelí 1 ks žárovkové sv. PENDA - 100W 100
228 čistící místnost 2 ks žárovkové sv. PENDA - 100W 200
229 wc muži 2 ks nástěnné žárovkové - 60W 120
230 wc pacienti 7 ks nástěnné žárovkové - 60W 420
231 wc ženy 1 ks nástěnné žárovkové - 60W 60
232 wc návštěvy 7 ks nástěnné žárovkové - 60W 420
233 koupelna 2 ks žárovkové sv. PENDA - 100W 200

234 chodba
7 ks zářivkové těleso 2x40W
4 ks žárovkové nástěnné sv. - 60W

800

235 chodba 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
236 chodba 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
237 chodba 2 ks zářivkové těleso 2x40W 160
238 šatna 3 ks žárovkové sv. PENDA - 100W 300
239 wc zaměst. 1 ks nástěnné žárovkové - 60W 60
240 sprcha zaměst. 2 ks nástěnné žárovkové - 60W 120
241 denní místnost 3 ks zářivkové těleso 2x40W 240
242 sesterna 2 ks zářivkové těleso 2x40W 160
243 místnost pro návštěvníky 3 ks zářivkové těleso 2x40W 240
244 příjem 3 ks zářivkové těleso 2x40W 240
245 vrchní sestra 3 ks zářivkové těleso 2x40W 240
246 kancelář soc. prac. 2 ks zářivkové těleso 2x40W 160
247 pracovna primář 2 ks zářivkové těleso 2x40W 160
248 sklad čistících prostředků 2 ks zářivkové těleso 2x40W 160
249 wc zaměst. 1 ks nástěnné žárovkové - 60W 60
250 sprcha zaměst. 1 ks nástěnné žárovkové - 60W 60
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1NP účel Osvětlení Příkon
- typ W

251 chodba 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
252 lékař 2 ks žárovkové sv. PENDA - 100W 200
253 - 3 ks zářivkové těleso 2x40W 240

2NP
účel Osvětlení Příkon

- typ W

301 pokoj
3 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks TREVOS 1x25W
1 ks nástěnné noční sv. 1x25W

410

302 pokoj
4 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks TREVOS 1x25W
1 ks nástěnné noční sv. 1x25W

530

303 pokoj
4 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks TREVOS 1x25W
1 ks nástěnné noční sv. 1x25W

530

304 pokoj
3 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks nástěnné noční sv. 1x25W

410

305 předsíň 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
306 komora pro zaměst. 1 ks zářivkové těleso 2x18W 36
307 izolace 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
308 odběrová místnost 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
309 sklad 1 ks zářivkové těleso 2x40W 80
310 vyšetřovna 3 ks zářivkové těleso 2x60W 360

311 pokoj
4 ks zářivkové těleso 2x60W
1ks nástěnné sv. TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x25W

530

312 pokoj
3 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks nástěnné sv. TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x25W

410

313 pokoj
4 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks nástěnné sv. TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x25W

530

314 denní místnost sestry
3 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks nástěnné sv. TREVOS 1x22W
1 ks noční sv. 1x25W

410

315 víceúčelová terap. mísnost 6 ks zářivkové těleso 2x60W 720
316 jídelna 6 ks zářivkové těleso 2x60W 720

317 kuchyňka
3 ks zářivkové těleso 2x60W
2 ks nástěnné žárovkové sv. 1x60W

480

318 kuřárna 2 ks zářivkové těleso 2x60W 240
319 chodba 1 ks TREVOS 1x22W 22
320 sklad 1 ks zářivkové těleso 2x60W 120
321 sklad 2 ks zářivkové těleso 2x60W 240
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2NP účel Osvětlení Příkon
- typ W

322 Sklad 1 ks zářivkové těleso 2x60W 120
323 sklad 1 ks zářivkové těleso 2x60W 120

324 chodba
2 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks nástěnné noční sv. 1x24W

264

325 chodba
2 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks nástěnné noční sv. 1x24W

264

326 chodba
8 ks zářivkové těleso 2x60W
4 ks nástěnné noční sv. 1x24W

1056

327 koupelna 1 ks zářivkové těleso 2x60W 120
328 úklidová komora 2 ks TREVOS 1x25W 50
329 wc pacienti 5 ks TREVOS 1x25W 125
330 úklidová místnost 1 ks TREVOS - 2x36W 72

331 wc pacienti
1 ks TREVOS - 2x36W
4 ks TREVOS - 2x36W

360

332 koupelna
2 ks zářivkové těleso 2x60W
1 ks nástěnné sv. 1x60W

300

333 chodba
7 ks zářivkové těleso 2x60W
3 ks zářivka 2x60W

1200

334 chodba
1 ks zářivkové těleso 2x60W
2 ks nástěnné noční sv. - 5W led

130

335 chodba 2 ks TREVOS 1x25W 50
336 šatna 2 ks zářivkové těleso 2x60W 240
337 wc 1 ks TREVOS - 2x58W 116
338 sprcha 2ks TREVOS 1x22W 44
339 šatna 2 ks zářivkové těleso 2x60W 240
340 sklad 2 ks zářivkové těleso 2x60W 240
341 sklad kopyto 1x60W 60
342 návštěvní míst. 3 ks zářivkové těleso 2x60W 360
343 sklad 3 ks zářivkové těleso 2x60W 360
344 kancelář soc. prac. 2 ks zářivkové těleso 2x60W 240
345 kancelář 2 ks zářivkové těleso 2x40W 160
346 vrchní sestra 2 ks zářivkové těleso - 2x58W 232

347 wc
1 ks TREVOS 1x22W
1 ks TREVOS 1x22W

44

349 chodba 1 ks zářivkové těleso 2x60W 120
350 pracovna 3 ks zářivkové těleso 2x60W 360

351 chodba
3 ks zářivkové těleso 2x60W
2 ks nouzové sv.

360
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1.5 Pavilon	C	–	centrální	terapie	a	provozní	budova	

Obecně

Provozní budova je samostatně stojící rozlehlý víceúčelový objekt půdorysu H. Nachází se uprostřed areálu
nemocnice, s dobrou dopravní dostupností. Je připojen na inženýrské sítě. V severní polovině objektu jsou
soustředěny dílny údržby, sklad technického materiálu, kotelna K1, úpravna vody a AT stanice.
V jižní polovině objektu bývala centrální prádelna, která byla odstavena a přemístěna. Instalovaná technologie byla
demontována. V současnosti je jižní polovina objektu nově zrekonstruována a používána jako centrální terapie,
z tohoto plyne i označení jižní části objektu C – Centrální terapie.
Objekt je přízemní, nepodsklepený.
Vzhledem k rekonstrukci a modernizaci jižní části objektu C se další popis soustředí výhradně na severní část
objektu – provozní budovu.
Obvodové zdivo je původní, nezateplené. Otvorové výplně jsou různého druhu a stáří. Jedná se o kombinaci
původních dřevěných zdvojených oken, kovových oken zasklených polykarbonátem a plastových oken s izolačním
dvojsklem. Střecha resp. strop je bez tepelné izolace.

Stavební řešení objektu – centrální terapie

Obvodové zdivo je původní, nezateplené. Okna byla vyměněna za nová dřevěná zasklená izolačním dvojsklem.
Půdní prostor byl rovněž zrekonstruován, zde se nachází zázemí personálu. Jedná se o tepelně izolovanou půdní
vestavbu s dřevěnými střešními okny zasklenými izolačním dvojsklem.

Vytápění a příprava teplé vody

Budova C má vlastní zdroj energie, teplo je vyráběno v centrální plynové kotelně. Kotelna K1 dodává teplo jak pro
provozní budovu (severní část budovy C), tak pro další budovy v areálu: centrální terapii (jižní část budovy C),
budovu B a budovu U.
Kotelna K1 je osazená dvojicí plynových kotlů De Dietrich GT 409 (r.v. 2003) o jmenovitém výkonu 2 x 265-370 kW.

· K1 (v.č.: 560858/1), atmosférický hořák G 43-1- S (v.č.: 13041517), kotlové čerpadlo Grundfos UPS 32-55
180 (90/130/140 W)

· K2 (v.č. 560858/2), atmosférický hořák G 43-1 S (v.č. 13041516), kotlové čerpadlo Grundfos UPS 32-55 180
(90/130/140 W)

Výstup topné vody z kotelny zajišťuje centrální oběhové čerpadlo 2 x MOT MG 80A2-19FT100-C (0,75 kW).
Spolu s kotli je v kotelně umístěna úpravna vody, expanzní nádoba Reflex NG 100 o objemu 100 l a doplňovací
čerpadla 2 x MOT MG 71B2-14FT85-C (0,55 kW).
V kotelně je také instalován a provozován středotlaký parní průtočný vodotrubný kotel Certuss Universal 1300/2
(r.v.  2003,  v.č.  11297)   s  hořákem  na  spalování  zemního  plynu.  Tento  kotel  vyrábí  středotlakou  sytou  páru  o
pracovním přetlaku 1,2 MPa a teplotě 175° C při hmotnostním průtoku 1,3 t páry za hod. Jmenovitý tepelný výkon
je  728 kW (1,3t/hod),  dále  je  zde separátor  páry  (r.v.  2006)  +  čerpadlo Elektror  RO 74 (4  kW) a  napájecí  nádrž  +
napájecí čerpadlo parního vyvíječe Lenze.
Výše zmiňovaný kotel Certuss je v současnosti už dosluhující a zastaralý (nesplňuje stávající emisní limity) a navíc
zásobuje parou vzdálenou budovu prádelny podzemním parovodem, který je také v havarijním stavu. Pro ilustraci
je rozvod podzemního parovodu uveden na obrázku níže (označen zeleně). Technologie pracuje s mnoha problémy
a krajně neefektivně, např. nutné přečerpávání kondenzátu zpět k Certussu. Vznikající brýdové páry z procesu praní
prádla nejsou dále využívány.
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Obrázek 2: Rozvod podzemního parovodu z kotelny K1 do budovy prádelny

Tabulka 6: Parametry podzemního parovodu

Délka potrubí m 125
Přívod páry - ocel mm 90
Zpátečka (kondenzátní strana) - nerez mm 42
Teplota páry na vstupu do Certussu °C 200
V prádelně na rozdělovačích (13 + 6 bar) °C 185
Zpátečka (kondenzátní nádrž ve sklepě prádelny) °C 90
Napájecí strana – do Certussu °C 85

*Pozn. výše uvedené parametry potrubí nejsou ověřeny měřením, uvedené informace odpovídají informacím od
obsluhy

Rozdělovač topných okruhů pro celou budovu C (provozní část i centrální terapie) je situován na chodbě vedle
kotelny.
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Rozdělovač:

· Větev hl. uzávěr OPS přívod
· Větev příprava TV
· Větev podlahového vytápění: čerpadlo Grundfos Magna 3 40-80 F220 (17 – 265 W)

(trojcestný ventil Siemens SAS61)
· Větev prádelna: čerpadlo Grundfos UPS 25-80 180 (140/210/245 W)
· Větev Sahary: čerpadlo Grundfos UPS 25-40 180 (25/35/45 W)
· Větev Otopná tělesa: čerpadlo Grundfos Magna3 32-80 180 (8 – 144 W)

Příprava  teplé  vody  probíhá  přes  deskový  výměník  Alfa  –  Laval  (součást  R+S).  Systém  přípravy  TV  se  nabíjí  přes
nabíjecí čerpadlo Grundfos UPS 15-60 AO (45/75/110 W), cirkulaci teplé vody po objektu zajišťuje cirkulační
čerpadlo Grundfos UPS 25-60 180 (50/55/60 W). Příprava TV zajišťuje teplou vodu jak pro nerekonstruovanou část
provozní budovy, tak i pro zrekonstruovanou část centrální terapie, kde se nacházejí 3 nové akumulační zásobníky
TV.
Každá kotelna a předávací stanice je vybavena autonomním regulátorem, který reguluje ohřev topné a teplé vody,
v kotelnách registruje havarijní stavy a při jejich překročení odstaví  kotelnu (únik  plynu,  nadměrné  zvýšení
teploty  v  kotelně,   překročení  min.   tlaku v   systému,  zaplavení  kotelny).  Centrální  řídicí  systém pomocí  počítače
sleduje provoz kotelen a  předávacích stanic v jednotlivých objektech areálu, koriguje provozní stavy
na nejoptimálnější a vyhodnocuje naměřené hodnoty.  Stupeň automatizace je na úrovni umožňující bezobslužný
provoz s dispečerskou obsluhou nebo občasnou obsluhu s dlouhými periodami.
Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor, ojediněle je instalováno ocelové deskové těleso typu Radik.
V zámečnické dílně je umístěn jeden kus Sahary. Stávající otopná soustava pracuje s teplotním spádem 80/60°C.
Vytápění objektu centrální terapie je teplovodní, ve větší části podlahové místy doplněné ocelovými deskovými
otopnými tělesy typu Radik. Na chodbách jsou umístěny rozdělovače podlahového vytápění se směšováním.
Na R+S je umístěna větev pro podlahové vytápění centrální terapie, větev pro OT a přípravu TV. V objektu centrální
terapie jsou dále umístěny 3 akumulační zásobníky na TV.

Tabulka 7: Počet otopných těles - Pavilon C - Centrální terapie

Počet OT
Počet

ks
Otopné těleso panelové 10
Otopný žebřík 9

Zdroj pitné a požární vody

Zdrojem pitné a požární vody je upravená voda z vlastního vrtu, který se nachází v areálu nemocnice. Vzhledem
k výskytu vyššího obsahu železa v surové vodě, je voda z vrtu upravována jeho vysrážením do nerozpustných forem,
které jsou dále zachyceny pískovou filtrací. Toto vysrážení je prováděno oxidací železnatých iontů, kdy oxidačním
činitelem je na vstupu dávkovaný roztok chlornanu sodného.  Upravená voda je akumulována ve dvou nádržích
o celkovém objemu 25 m3 (voda není změkčována, což způsobuje provozní problémy). Zásobování areálu pitnou
(a požární) vodou je zabezpečeno automatickou tlakovou stanicí, která udržuje potřebný tlak 5,2 bar v rozvodech
po areálu PN Kosmonosy.
V místnosti předávací stanice jsou umístěné 2 zásobníky pitné vody o objemu 15 m3 (r.v. 1989) a 10 m3 (r.v. 1990)
s čerpadly Grundfos CRI20-05 A-FGJ-I-E-HQQE (5,5 kW). Soustava je jištěna expanzní nádobou Reflex Refix DE 33
o objemu 33 l.
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Upravená voda je akumulována ve dvojici stávajících nádrží o celkovém objemu 25 m3. Nádrže fungují na principu
spojených nádob. Ve svislé nádrži (10 m3) je instalováno tlakové čidlo měření výšky hladiny upravené vody.
Analogový signál z tlakového čidla je zaveden do řídicího systému Desigo, odkud je do řídíciho systému Simatic
vyveden jen binární kontakt o horní hladině (vypínání čerpadla ve vrtu a zastavení činnosti filtrační stanice)
a o havarijní hladině spodní (blokování čerpadel AT stanice – ochrana před chodem naprázdno – na sucho).  Nádrže
mají vnitřek natřený barvou s atestem pro styk s pitnou vodou.
Automatická tlaková stanice sestává z dvojice střídavě spínaných čerpadel Grundfos, vybavených společným
frekvenčním měničem, řízeným tlakovým čidlem umístěným na výstupním potrubí upravené vody z tlakové stanice.
Střídání čerpadel AT stanice zajišťuje řídicí systém Simatic na základě počtu provozních hodin. AT stanice je seřízena
na konstantní výstupní tlak 5,2 barů.

Větrání

V objektu centrální terapie se nenachází žádná technologie nuceného větrání VZT ani chlazení. Pouze v ateliéru jsou
ve stěně do chodby umístěny dva ventilátory pro odvod vzduchu při provozu pece. Dále pak je instalováno nucené
podtlakové větrání sociálního zařízení.
Objekt provozní budovy je větrán přirozeně – otevíráním oken.

Osvětlení

Tabulka 8: Seznam svítidel a jejich příkonů - Pavilon C – Centrální terapie

Svítidla s elektronic. předřadníky vč. zdrojů
Počet

ks
A1 nouzové, 8W, 1hod, IP20 29
A2 stropní, nástěnné 9W,IP20 9
A3 dtto 18W 23
A4 dtto, 28+38W 4
A5 dtto, 26W 20
A6 dtto 26W IP44 6
B1 repasované stáv. sv. zářivkové 2x36W, IP44 81
B2 dtto nové svítidlo 2x36W,IP44 12

1.6 Pavilon	D	

Obecně

Rok výstavby objektu je datován do roku 1896, v letech 1970 – 1980 byla provedena půdní vestavba. Objekt má
celkem 3 nadzemní podlaží. Původně budova sloužila k obytným účelům, později byla rekonstruována za účelem
diagnostického jádra nemocnice. V současnosti se v objektu poskytují společné vyšetřovací a lékařské služby.

Stavební řešení objektu

Pavilon D je jednoduchého obdélníkové půdorysu. Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený a je
zastřešený pomocí sedlových střech.
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Konstrukční systém je stěnový, podélný s tl. obvodového zdiva 600 – 450 mm. Obvodové zdivo je bez tepelné
izolace.
Podlaha na terénu o tl. 300 mm je tvořena vrstvou štěrkopísku, podkladním betonem a nášlapnou vrstvou.
Strop 2.NP o tl. 500 mm je dvojitý trámový se vzduchovou dutinou, dřevěným podbitím a záklopem, na vrstvě
násypu jsou v nevyužitém půdním prostoru položeny půdovky. Půdní prostor je využíván jen z části - kolem
prostoru schodiště. Zbylá část je nevyužívaná. Pravá část při vstupu na schodiště je opatřena volně loženou
tepelnou izolací z minerální vaty tl. cca 100 mm, levá část je zcela bez tepelné izolace.
Zastřešení objektu (valbový typ) je pomocí dřevěného krovu se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Vestavěná,
využívaná část podkroví je zateplena deskami Heraklitem o tl. 30 mm a skelnými rohožemi o tl. 50 mm.
Okna jsou původní dřevěná, špaletová okna zasklená jedním sklem v každém křídle. Okno na schodišti je dřevěné
zasklené jedním sklem, dveře na schodišti (původní vstup) jsou kovové s polykarbonátem.

Vytápění a příprava teplé vody

Budova D nemá vlastní zdroj energie, teplo pro budovu je vyráběno v centrální plynové kotelně K2 umístěné
v budově prádelny. V přízemí vlastního objektu se nachází výměníková stanice.

Rozdělovač:

· Větev ÚT – čerpadlo Grundfos UPE 25-80 180 (40/250 W)
(trojcestný ventil Siemens Acvatix SSB61)

· Větev přípravy TV

Příprava teplé  vody probíhá přes deskový výměník  Alfa  –  Laval  E30736 s  trojcestným ventilem USLISTED 197 NB.
Systém přípravy TV se nabíjí přes nabíjecí čerpadlo Grundfos UPS 25-80 180 (140/210/245 W). Cirkulaci teplé vody
po objektu zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 25-40 180 (25/35/45 W).
Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor, která jsou místy osazena termostatickými ventily a hlavicemi.
Stávající otopná soustava pracuje s teplotním spádem 80/60°C.

Tabulka 9: Počet otopných těles - Pavilon D

Počet OT
Počet

ks
1PP 19
1.NP 22
Podkroví 7

Větrání

Objekt nemá instalován systém nuceného větrání. Větrání objektu je realizováno otevíráním oken.
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Osvětlení

Tabulka 10: Seznam svítidel a jejich příkonů - Pavilon D

Druh svítidla / označení
Počet

ks
žárovkové sv. stropní 40W 5
žárovkové sv. stropní 22W 1
žárovkové sv. stropní 100W 1
zářivkové těleso 2x36W 20
žárovkové sv. stropní 2x34W 1
žárovkové sv. stropní 75W 1
TREVOS 1x22W 1
žárovkové sv. 2x18W 1
žárovka 1x40W 5
žárovka 1x36W 1
LED 9W 9
zářivka 2x58W 1
zářivka 1x25W 4
PENDA 60W 2
zářivkové těleso 58W 4
zářivkové těleso 1x36W 4
zářivkové těleso 4x36W 1
KOPYTO 40W 4
PENDA 100W 1
nástěnné 1x30W 1

1.7 Pavilon	K	

Obecně

Rok výstavby se odhaduje v rozmezí let 1890-1900, v 70.letech byl k západnímu průčelí přistavěn jednopodlažní
objekt a v roce 1987 byla včleněn do severní fasády přístavba jednolůžkového výtahu. Budova je třípodlažní
s jedním podzemním podlažím. V nevytápěném suterénu, který je částečně zapuštěn pod úrovní terénu, je
výměníková stanice s přípravou teplé vody a jsou zde vedeny rozvody potrubí. V 1. – 3.NP se nacházejí jednotlivé
pokoje pacientů, sociální zařízení, ordinace lékařů a sester a jídelny. V podkroví je situována plynová kotelna, která
je určena pouze pro tento objekt a dále pak jednotlivé sklady, šatny pro personál včetně sociálního zařízení a další
pomocné provozy.
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Stavební řešení objektu

Pavilon K je velmi členitého půdorysu, je částečně podsklepený, se třemi nadzemními podlažími a je zastřešený
pomocí valbových střech.
Konstrukční systém je stěnový, podélný s tl. obvodového zdiva 900 mm v suterénu a 600 – 650 mm v nadzemních
podlažích. Jednopodlažní přístavba je vyzděna z plynosilikátových tvárnic tl. zdiva 250 mm. Svislé obvodové zdivo
přístavby lůžkového výtahu je o tl. 450 mm je z klasických cihel. Obvodové zdivo je původní, nezateplené.
V suterénu vlhké.
Podlaha na rostlém terénu o tl. 200 mm je tvořena vrstvou štěrkopísku, podkladovým betonem, betonovou
mazaninou a nášlapnou vrstvou. Podlaha nad suterénem o min. t. 430 mm je tvořena cihelnou klenbou, vrstvou
násypu, betonovou mazaninou a nášlapnou vrstvou.
Střecha  jednopodlažní  přístavby  je  šikmá  (pultová)  tvořená  dřevěným  krovem.  Strop  o  tl.  300  mm  je  tvořen  ŽB
panely. Strop nad posledním nadzemním podlažím hlavní částí budovy o tl. 450 mm je klasický dvojitý trámový se
vzduchovým prostorem, dřevěným podbitím a záklopem. Objekt je zastřešen pomocí dřevěného krovu. Ve větší
části  podkroví  byly  provedeny  půdní  vestavby  ½  stáří  cca  15  let  druhá  polovina  stáří  cca  8  let.  V  podkroví  jsou
dřevěná okna zasklená polykarbonátem.
Většina oken byla cca před 7 lety vyměněna za dřevěná okna s izolačním dvojsklem. Pouze střední trakt schodiště
má okna původní dřevěná, špaletová osazená jedním sklem v každém křídle.

Vytápění a příprava teplé vody

Ve stávající nízkotlaké kotelně, která je umístěna v podkroví objektu, jsou osazeny na ocelovém rámu tři plynové
kondenzační  kotle  Buderus  Logamax  plus  GB162-100  V2  o  výkonu  3x95  kW  (r.v.  2019).  Kotelna  je  zařazena  do
kotelny III. kategorie dle ČSN 070703.
Kaskáda plynových kotlů s termohydraulickým rozdělovačem je napojena na rozdělovač a sběrač (umístěný
v suterénu objektu). Z rozdělovače/sběrače jsou napojeny 3 řízené větve, které jsou osazeny trojcestnými
regulačními ventily a oběhovým čerpadlem s proměnnými otáčkami. Větev pro ohřev TV je řešen jako přímý okruh
bez směšování. Rozdělení větví je následující:

· Sever
· Jih
· Ohřev TV

Soustava je jištěna pomocí expanzní nádoby Reflex N 400. Plynová kotelna je nuceně větrána pomocí VZT zařízení –
jednotka MBE s el. příkonem 6 kW.

V suterénu objektu je umístěn rozdělovač:

· Větev – příprava TV: čerpadlo Wilo Yonos Maxo 40/0,5-4 (7-120 W)
· Větev ÚT – jih: čerpadlo Wilo Stratos 50/1-6 (12-300 W)

Trojcestný ventil Siemens Acvatix SSC61
· Větev ÚT – sever: čerpadlo Wilo Stratos 30/1-8 (9-125 W)

Trojcestný ventil Siemens Acvatis SSC61.5

U rozdělovače je situována i úpravna vody.
Příprava teplé vody je realizována v akumulačním zásobníku TV De Dietrich B 500 o objemu 500 l  a výkonu 136,5
kW. Cirkulaci vody po objektu zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos (250 W).
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Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor, plechovými tělesy, místy ocelovými deskovými tělesy typu Radik.
Některá tělesa jsou osazena termostatickými ventily a hlavicemi.

Tabulka 11: Počet otopných těles - Pavilon K

Počet OT
Počet

ks
1PP 23
1NP 49
2NP 38
3NP 37
Podkroví 11

Větrání

Objekt nemá instalován systém nuceného větrání. Větrání objektu je realizováno otevíráním oken.

Osvětlení

Osvětlovací soustava jsou rekonstruována (stáří cca 9 let). Zdroje světla jsou nejčastěji liniové zářivky 4 x 18 W a 2 x
36 (58) W, světelné zdroje jsou s lesklou mřížkou.

Tabulka 12: Seznam svítidel a jejich příkonů - Pavilon K

Druh svítidla / označení
Počet Příkon

ks W

Chodby

3 1x60W
12 1x26W
26 1x13W
16 4x18W
4 1x22W
1 2x58W

Pokoje

16 1x26W
18 1x5W
74 2x36W
91 1x60W
1 5x25W
1 1x18W

56 4x18W
2 1x22W
1 4x36W

79 1x13W
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Druh svítidla / označení
Počet Příkon

ks W

Ostatní

26 1x60W
45 2x36W
8 1x26W
6 4x18W
2 1x13W
2 1x5W

Ostatní

V objektu je instalován osobní výtah VVS výtahy pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu s nosností max.
1600 kg (21 osob).

1.8 Pavilon	S	–	hlavní	budova,	správní	budova,	dílny,	garáže	

Obecně

Hlavní budova, tzv. kvadratura, byla postavena v roce 1664 za účelem kláštera jako jednopodlažní kvadratura
s vnitřním atriem, později byla průběžně dostavována, v roce 1868 bylo přistaveno poslední 3. podlaží.
V současnosti má objekt 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. V nevytápěném suterénu, který je zapuštěn pod
úrovní terénu, je instalována výměníková stanice a rozvody potrubí. V 1NP až 3NP se nachází konkrétní
psychiatrická oddělení, která zahrnují ložnice pacientů, denní místnosti, hygienická zázemí, vyšetřovací a přijímací
místnosti, pracovny lékařů. Jižní průčelí objektu sousedí s farností.
Na přelomu roku 2018 a 2019 proběhla v 1NP rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor.
Samostatné křídlo pavilonu S bylo postaveno v roce 1875. Východní stěna přiléhá k hlavní budově bývalého
kláštera, v úrovni 1NP je v tomto křídle průjezd umožňující vjezd do areálu nemocnice. Objekt má 1 podzemní
podlaží a 3 nadzemní podlaží. V nevytápěném suterénu jsou rozvody potrubí a sklepy. V 1NP až 3 NP se nachází
konkrétní psychiatrická oddělení, která zahrnují ložnice pacientů, denní místnosti, hygienická zázemí, vyšetřovací a
přijímací místnosti, pracovny lékařů.
Objekt dílen byl postaven v roce 1920, je z části podsklepen a má 2 nadzemní podlaží. Jižní stěna sousedí se správní
budovou. Nadzemní podlaží slouží jako truhlářská dílna, sušárna dřeva a kanceláře.
Objekt garáží byl postaven v roce 1949 a slouží pro parkování vozů nemocnice a pro provádění drobné údržby.
Západní stěna garáží sousedí s budovou dílen, severní stěna je zapuštěna z velké části v terénu.

Stavební řešení objektu

Hlavní budova, tzv. kvadratura je jednoduchého obdélníkového půdorysu s vnitřním atriem. Kvadratura má tři
nadzemní podlaží, je částečně podsklepená, zastřešená pomocí valbových střech s nevyužívaným podkrovím.
Konstrukční systém je stěnový, podélný. Svislé obvodové stěny jsou v suterénu a 1.NP kamenné o tl.  1000 – 1500
mm, ve 2. a 3. NP jsou stěny o t. 620 – 1000 mm. Obvodové zdivo je původní, bez tepelné izolace.
V přízemí proběhla kompletní rekonstrukce vnitřních prostor. V rámci této rekonstrukce došlo k výměně původních
dřevěných špaletových oken, a to pouze na severní fasádě za nová rovněž dřevěná špaletová, zasklená izolačním
dvojsklem ve vnějším křídle. Zbylá patra (1. a 2. patro) a zbylá část přízemí mají okna původní, rovněž dřevěná
špaletová zasklená jednosklem v každém křídle či okna dřevěná zdvojená.
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Podlaha půdy není tepelně izolována pouze v jednom traktu (západní) byla použita foukaná izolace do meziprostoru
v trámovém stropu v tl. 240 mm.
Správní budova a objekt dílen jsou jednoduchého obdélníkového půdorysu. Konstrukční systém budov je stěnový,
podélný. Část budovy, která je na severní straně volným pokračováním kvadratury je třípodlažní, podsklepená,
zastřešená pomocí valbové střechy. Správní budova je od kvadratury oddělena v přízemí průjezdem. Objekt dílen je
dvoupodlažní, zastřešený pomocí ploché střechy.  Obvodové zdivo je cihelné v tl. 450 – 800 mm, je původní, resp.
bez tepelné izolace.
Otvorové výplně jsou okna dřevěná zasklená izolačním dvojsklem (stáří cca 12 let). Dveře jsou dřevěné plné nebo
prosklené, zasklené jedním sklem.
Garáže jsou nevytápěné, okna jsou dřevěná s jedním sklem, vrata plechová.

Vytápění a příprava teplé vody

Budova S nemá vlastní zdroj energie, teplo pro budovu je vyráběno v centrální plynové kotelně K2 umístěné v
budově prádelny. V suterénu se nachází výměníková stanice.
Rozdělovač:

· Větev napájení R+S umístěného v podkroví budovy: čerpadlo Grundfos UPE 80-120 F (110-1550 W)
· Větev ÚT – jih: čerpadlo Grundfos Magna UPE 40-120 F (25- 445 W)

(trojcestný ventil Siemens Acvatix SSC61.5)
· Větev ÚT – ostatní: čerpadlo Grundfos Magna UPE 32-120 F (22 – 345 W)

(trojcestný ventil Siemens Acvatix SSC61)
· Větev příprava TV

Příprava teplé vody probíhá přes deskový výměník Alfa – Laval a akumulační nádrž Regulus ROBC 1000 o objemu
1000 l (r.v. 2016). Aku nádrž je umístěna ve vedlejší místnosti, v suterénu objektu. Systém přípravy TV se nabíjí přes
nabíjecí čerpadlo Grundfos Magna3 40-150 F250 (17-608 W). Cirkulaci teplé vody po objektu zajišťuje cirkulační
čerpadlo DAB Evoplus B 120/880.50.
Na půdě budovy je v samostatné místnosti umístěn druhý rozdělovač pro ÚT:

· Větev ÚT – západ: čerpadlo Magna 3 40-100 F 220 (18-348 W), trojcestný ventil Honeywell
· Větev ÚT – sever: čerpadlo Magna 3 40-100 F 220 (18-348 W), trojcestný ventil Honeywell
· Větev ÚT – východ: čerpadlo Magna 3 40-100 F 220 (18-348 W), trojcestný ventil Honeywell
· Větev ÚT – jih: čerpadlo Magna 3 40-100 F 220 (18-348 W), trojcestný ventil Honeywell

Rozvody ÚT po půdě jsou nové, tepelně izolované minerální vatou s hliníkovou fólií v tloušťkách dle platných
vyhlášek.
Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor, která jsou místy osazena termostatickými ventily a hlavicemi.
Stávající otopná soustava pracuje s teplotním spádem 80/60°C.

Tabulka 13: Počet otopných těles - Pavilon S

Počet OT
Počet

ks
1NP 41
2NP 40
3NP 43
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Přízemí 20

Větrání

Objekt nemá instalován systém nuceného větrání. Větrání objektu je realizováno otevíráním oken.

Osvětlení

Tabulka 14: Seznam svítidel a jejich příkonů - Pavilon S - Správní budova

Typ svítidla
Počet

ks
zářivkové 2x36 38
zářivkové 2x60 6
Penda 36W 17
Trevos 22W 1
Nouzové 2
BETA 1x4W 2
nástěnné sv OPLE 1x21W 2
žárovkové 60W 23
želva 1x25W 1
zářivkové 2x36 8
Trevos 1x35 2
Stropní lampa 1
Závěsný lustr 2x60 2
žárovkové 1x75W 1
Kopyto 1x40W 1

Tabulka 15: Seznam svítidel a jejich příkonů - Pavilon S – Garáže

Typ svítidla
Počet

ks
zářivkové těleso 2x36W 20
Kopyto 1x60W 3
želva 25W 3
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1.9 Prádelna	

Obecně

Objekt prádelny byl postaven v roce 1896. Jedná se o historicky ceněnou budovu s půdorysným tvarem písmene
„T“, která se skládá ze dvou bočních jednopodlažních křídel a dvoupodlažního křídla. V 1.NP se nachází prostory
vlastního provozu prádelny, ve 2.NP se nachází administrativní část, šatny, hygienické zázemí a dvě kanceláře
lékařů. Součástí objektu je dále kavárna FOKUS , která je na prádelně zcela závislá.
Pracovní doba: Provoz prádelny je jednosměnný. Pracovní doba je od 5:45 do 14:15 hod s přestávkou na oddech
od 11:30 do 12:00 hod.
Vedoucí prádelny, švadleny, uklízečka a opravář strojů a zařízení jsou zařazeni do jednosměnného provozu se
stanovenou pracovní dobou 06:00 – 14:30 s přestávkou na oddech od 11:30 – 12:00 hod.
V prádelně v současnosti pracují následující pracovníci: vedoucí prádelny, 11 dělníků v prádelně, 2 švadleny,
1 čalouník, 1 uklízečka a 1 opravář strojů a zařízení.
Pro provoz technologie je nutné, aby provozní tlak páry byl zabezpečen od 5:45 do 14:15 hodin.
Prádelna je určena pro především pro praní nemocničního prádla pacientů a personálu PN Kosmonosy.

Provoz prádelny

Provoz prádelny je následující:

a) Příjem špinavého prádla

b) Mokrý provoz
· 3 ks prokládací prací stroje FAVORIT včetně recyklačních nádrží ONTOP (kapacita 130kg, 40 kg a 28 kg)
· 1 ks automatická pračka s kapacitou 5 kg
· 1 ks desinfekční box CD
· 1 ks průchozí hygienická linka pro zaměstnance

Mokrý provoz je oddělen od suchého provozu dělící příčkou.

c) Suchý provoz
· sušící stroje

· sušič KT 146 DWU – MC 2 ks po kapacitě 28 kg
· sušič TM 75 DWU – MC 1 ks kapacita 75 kg

· žehlicí stroje
· žehlič HPM 12-1-30 1 ks
· skladač RFL- J-30-1/2/3-2 1 ks
· tělový kabinet KS-R 1 ks
· rukávový kabinet KS-A 1 ks
· lis XKK/B 1 ks
· skladač KS-L 1 ks
· karuselový lis 3

d) Výdej čistého prádla
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e) Další nezbytné prostory prádelny
· 2 denní místnosti – z toho denní místnost pracovníků na příjmu špinavého prádla a mokrého provozu
· druhá místnost pro čistý provoz
· úklidová místnost
· šatny zaměstnanců v 1. patře
· kancelář vedoucí v 1. patře
· sociální zařízení pro zaměstnance v přízemí a v 1. patře

f) suterén
· dávkovače pracích a chemických prostředků pro praní prádla, rozvodna médií pro praní (pára, voda,

kondenzát, stlačený vzduch)

Dílny švadlen a čalouníka jsou umístněné v přízemí budovy. Švadleny mají společné sociální zázemí s prádelnou.
Čalouník má samostatné sociální zařízení v prostorách čalounické dílny.

Stavební řešení objektu

Objekt prádelny je v hlavní části dvoupodlažní s jednopatrovými přístavbami. Objekt je částečně podsklepen
a zastřešen sedlovými, pultovými a plochými střechami.
Konstrukční systém budovy je stěnový, podélný a je postaven klasickou zděnou technologií. Svislé obvodové stěny
jsou  cihelné  v  suterénu  o  tl.  900  mm  v  nadzemních  patrech  o  tl.  300,  450,  525  a  600  mm,  zdivo  tl.  450  mm
přistavěného sociálního zařízení je z cihelných tvárnic CD INA. Obvodové zdivo je původní, velmi profilované a není
tepelně izolováno.
Podlaha na rostlém terénu o tl. 345 mm je tvořena vrstvou štěrkopísku, podkladovým betonem, betonovou
mazaninou a nášlapnou vrstvou. Je tepelně izolována vrstvou polystyrenu o tl. 30 mm.
Objekt je zastřešen dvěma typy střech. Převažující zastřešení (valbový typ) je šikmé s nevyužitým půdním
prostorem. Střecha je tvořena dřevěným krovem a je pokryta pozinkovaným plechem. Stropní konstrukce o tl. 580
mm je klasická trámová se vzduchovým prostorem, dřevěným podbitím, deskami Heraklit o tl.  35 mm, dřevěným
záklopem a násypem. Dále je použita stropní konstrukce o tl. min. 300 mm tvořena cihelnou klenbou a vrstvou
násypu. Ostatní střechy jsou ploché dvouplášťové se vzduchovým prostorem. Stropní konstrukce o tl. 250 mm je
klasická trámová s dřevěným podbitím, deskami Heraklit o tl. 35 mm a vrstvou skelné rohože o tl. 50 mm. Stropní
konstrukce nad sociálním zařízením o tl. 255 mm je tvořena pomocí keramických desek Hurdis s ocelovými nosníky
a vrstvou čedičové rohože o tl. 120 mm. Spád střechy je vytvořen dřevěným krovem, na dřevěném bednění je
plechová krytina.
Otvorové výplně v prostoru prádelny jsou převážně okna kovová zasklená jedním sklem, jedno okno je nové kovové
zasklené izolačním dvojsklem. Okna na ochozu prádelny jsou kovová zasklená izolačním dvojsklem (stáří cca 15 let).
Okna v patře v kancelářích a ostatních místnostech jsou okna dřevěná, špaletová zasklená jedním sklem v každém
křídle. Okna kavárny jsou nová dřevěná okna s izolačním dvojsklem (stáří cca 2 roky). Okno v kotelně je plastové (s
U=2,9 W/m2K). Na jižním vchodu jsou umístěny luxferové výplně. Dveře jsou dřevěné se skleněným nadsvětlíkem.
Vrata jsou plechová se skleněným nadsvětlíkem.

Vytápění a příprava teplé vody

Budova Prádelny má vlastní zdroj energie. Teplo pro budovu prádelny a další objekty: budova A, budova D, budova
S (kvadratura a její křídlo) a trafostanice je vyráběno v centrální plynové kotelně – K2.
Příprava technologické páry pro technologii prádelny je realizována v kotelně K1 – parním kotlem Certuss (viz
kapitola 5.3). Ztráty teploty kondenzátu, ke kterým dochází v podzemním parovodu jsou nyní řešeny parním
dohřevem před vstupem do Certussu. Dále je nutné dohřívat, před zahájením praní, vodu pro pračky elektricky.
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Kotelna K2 je osazená dvojicí plynových kotlů De Dietrich GTE 515 (r.v. 2003) o jmenovitém výkonu 2 x 812-870 kW.

· K1 (v.č.:  592627/1),  atmosférický  hořák De Dietrich G 43-3 S  (v.č.:  13041536),  kotlové čerpadlo Grundfos
UPS 32-80 180 (145/220/245 W)
Trojcestný ventil Siemens Landis&Staefa SQL83

· K2 (v.č. 592627/2), atmosférický hořák G 43-3 S (v.č. 13041535), kotlové čerpadlo Grundfos UPS 32-80 180
(145/220/245 W)
Trojcestný ventil Siemens Landis&Staefa SQL83

V kotelně je umístěn R+S s 2 větvemi a 2 oběhovými čerpadly Grundfos.

Spolu s kotli je v kotelně umístěna doplňovací nádrž se dvěma doplňovacími čerpadly Grundfos A-FGJ-A-E-Hube s el.
příkonem 0,55 kW a úpravna vody.

V suterénu objektu prádelny je umístěn výměník s rozdělovačem.
Rozdělovač:

· Ohřev vody pro pračky
· Vstup do podružného R+S
· Příprava TV

Podružný rozdělovač:

· Větev ÚT – Sahara: čerpadlo WILO Star EP 30/1-5 (36-99 W)
· Větev ÚT – provoz: Grundfos UPS 32-80 B 180 (135/205/240 W)
· Trojcestný ventil Siemens Acvatix SQX62
· Větev ÚT – škrabárna: čerpadlo Grundfos – tento objekt se pouze temperuje

Příprava teplé vody pro potřeby personálu (sprchy apod.) probíhá přes deskový výměník Alfa – Laval. Systém
přípravy  TV  se  nabíjí  přes  nabíjecí  čerpadlo  Grundfos  Magna  1  25-80  180  (9  –  128  W).  Cirkulaci  teplé  vody  po
objektu prádelny zajišťuje cirkulační čerpadlo Grundfos UPS 25-80 1180 (140/210/245 W).
V místnosti, kde je umístěna chemie pro pračky, je situována veškerá technologie pro potřeby provozu prádelny.
Tento prostor je výrazně přehříván vlivem parního hospodářství s jímkou na kondenzát. Jsou zde umístěny 2
rozdělovače:
Rozdělovač levý:

· Hlavní uzávěr ostatní technologie - nefunkční
· Hlavní uzávěr pračky
· Hlavní uzávěr pára – nefunkční

Rozdělovač pravý:

· Větev - kalandr
· Větev - kabinetová souprava
· Větev - sušičky karusely
· Větev – pračky: čerpadlo Grundfos UD 0610/1041380-002-68 (250 W)

Příprava teplé vody pro pračky je realizována přes nádrž s kondenzátem, deskový výměník a akumulační nádrž o
objemu  cca  1000  l.  Cirkulaci  teplé  vody  zajišťuje  cirkulační  čerpadlo  Grundfos  Magna  1  25-40  180  (9  –  56  W).
Soustava je jištěna expanzní nádobou Reflex NG8 o objemu 7 l.
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Každá kotelna a předávací stanice je vybavena autonomním regulátorem, který reguluje ohřev topné a teplé vody,
v kotelnách registruje havarijní stavy a při jejich překročení odstaví kotelnu (únik plynu, nadměrné zvýšení teploty
v kotelně, překročení min. tlaku v systému, zaplavení kotelny). Centrální řídicí systém pomocí počítače sleduje
provoz kotelen a předávacích stanic v jednotlivých objektech areálu, koriguje provozní stavy na nejoptimálnější
a vyhodnocuje naměřené hodnoty.  Stupeň automatizace je na úrovni umožňující bezobslužný provoz
s dispečerskou obsluhou nebo občasnou obsluhu s dlouhými periodami.

Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor, která jsou opatřeny termostatickými ventily, místy
i termostatickými hlavicemi. Stávající otopná soustava pracuje s teplotním spádem 80/60°C.

Tabulka 16: Počet otopných těles – Prádelna

Počet OT
Počet

ks
Celkem 34

V suterénu objektu je dále umístěn Kompresor Ga 7 FF-10 (v.č. API 102233) o výkonu 7,5 kW určený pro technologii
prádelny. V květnu 2016 došlo k výměně olejového chladiče. K datu 24. 10. 2018 měl kompresor 22 930 provozních
hodin chodu.
Kompresor generuje poměrně značné množství odpadního tepla, zejména vlivem konstantního přehřívání, které
dále není nějak využíváno. Což vede k jeho provozním problémům.

Větrání a chlazení

V prostoru sušiček jsou umístěny 2 split jednotky Toshiba, které jsou osazeny pod stropem. Tyto jednotky
v současnosti nejsou využívány (zcela nefunkční) a to i přes to, že v tomto prostoru dochází díky instalované
technologii k výraznému navýšení vnitřní teploty a výraznému diskomfortu pracujících osob v letním
a přechodovém období. Dle informací zaměstnanců a obsluhy nebyly split jednotky využívány řádně ani při jejich
funkčnosti a to zejména díky trvalému tepelnému diskomfortu osob, které pracovaly v blízkosti split jednotek
a proud studeného vzduchu jim „padal za krk“.
Na ochozu (v prostoru praček) jsou ve stěnách umístěny 4 ventilátory
GEA Van Plus (160/240 W) s množstvím objemového vzduchu 3450/4100 m3/hod. Dva ventilátory slouží pro přívod
vzduchu, dva ventilátory pro odtah vzduchu.

Osvětlení

Osvětlovací soustava je manuální, osazená převážně liniovými zářivkami, na ochozu prádelny je osazeno 12 ks
halogenových výbojek o příkonu 70 W/ks.

Tabulka 17: Seznam svítidel a jejich příkonů – Prádelna

Typ svítidla
Počet

ks
zářivkové svítidlo 2x36W 82
svítidlo 22W 17
výbojka 70 W 12
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Zdroj vody pro praní prádla

Pitná voda je přivedena z rozvodu vrtané studny, která je zdrojem pitné vody pro celý areál. Kvalita vody je trvale
sledována.

Prací prostředky

Na praní prádla se používají prací prostředky pro velkokapacitní prádelny - prášek „BETA“ a doporučené další
přísady pro praní (dle technologie) – ZEVY – např. na bělení prádla, mastné prádlo, kyselý roztok na máchání prádla
atd. Dávkování pracích prostředků je zajištěno pomocí GALVAMIXU a čerpadel, dle požadavků jednotlivých praček
automaticky z nastaveného pracího programu.

1.10 Trafostanice	

Obecně

Objekt trafostanice byl postaven v roce 1976. Objekt je jednopodlažní s vytápěným prostorem, kde jsou umístěny
náhradní zdroje energie – diesel agregáty (DA) a palivové hospodářství.

Stavební řešení objektu

Objekt trafostanice je jednoduchého obdélníkového půdorysu, jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešení plochou
střechou.
Konstrukční systém je stěnový, podélný, se svislými obvodovými stěnami z cihel CDK tl. 300 mm. Obvodové zdivo je
původní, nezateplené.
Střecha objektu je nepochozí, plochá tvořená stropními železobetonovými panely o tl. 100 mm na ocelových
průvlacích, vrstvou škváry o tl. 450 mm, plynosilikátovými deskami o tl. 75 mm a cementovým potěrem. Střecha je
pokryta živičnou krytinou.
Podlaha na rostlém terénu o tl. 300 mm je tvořena podkladovým betonem a betonovou mazaninou.
Otvorové výplně jsou okna dřevěná nebo kovová zasklená jedním sklem a plechová vrata a sací kovové žaluzie.

Vytápění

Budova Trafostanice nemá vlastní zdroj vytápění, teplo pro budovu je vyráběno v centrální plynové kotelně K2
umístěné v budově prádelny. Teplo je přivedeno odbočkou v křídle kvadratury (budova S) v místnosti vedle
truhlárny a dále je vedeno v topném kanále až do trafostanice. V trafostanici jsou umístěna 3 litinová, článková
tělesa bez termostatických hlavic a ventilů.

Ostatní

Trafostanice je osazena dvojicí náhradních zdrojů energie - DA, které se automaticky spouštějí v případě výpadku
sítě. Generátory se pravidelně pouští na 5 min 1x týdně v období léta a 2x týdně na 5 min v průběhu zimy.
DA slouží k výrobě elektrické energie v případě přerušení dodávky z veřejné sítě. Náhradní zdroj se skládá
z naftového motoru ŠKODA s vázanou regulací otáček. Naftový motor je pevně spojen s generátorem  a představuje
soustrojí s řídícími a regulačními prvky v rozváděči.
U každého soustrojí je mimo dosah umístěna nádrž na naftu s obsahem 300 l s mechanickým ukazatelem stavu
pohonné hmoty.



Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty ve správě PN Kosmonosy

Stránka | 33

Její množství lze průběžně doplňovat ze skladu pohonných hmot, který je stavebně oddělen.  Naftový motor
jednoho soustrojí má uzavřený chladící okruh (DA2), druhý (DA1) je závislý na dodávce chladicí kapaliny z vodovodu
PN, a je tak závislý na funkci tohoto zdroje.

1.11 Zahradnictví	

Obecně

Objekt zahradnictví byl postaven v roce 1940. Zahradnictví se nachází mimo hlavní areál nemocnice, je však jeho
součástí. Jedná se o jednopodlažní objekt s jedním podzemním podlažím a dvěma přilehlými skleníky – „studený“
a „teplý“ skleník. V objektu se nachází denní místnost a sociální zařízení. V nevytápěném suterénu objektu je
plynová kotelna.

Stavební řešení objektu

Objekt je postaven klasickou zděnou technologií. Konstrukční systém je stěnový, podélný. Obvodové zdivo je
vyzděno z CPP v suterénu tl. 450 mm, v nadzemním podlaží tl. 300 mm. Obvodová stěna situovaná na severní
stranu byla v minulosti tepelně izolována pomocí KZS z pěnového polystyrenu tl. cca 100 mm. Zbylé zdivo je bez
tepelné izolace. Suterénní zdivo je ve velmi špatném stavu, stěny jsou vlhké a zasažené plísní – nutná sanace zdiva.
Podlaha na terénu je bez teplené izolace. Podlaha nad suterénem je tvořena ŽB trámovou konstrukcí, cementovým
potěrem a nášlapnou vrstvou z PVC.
Střecha objektu je šikmá, pultová tvořená dřevěným krovem s dřevěným podbitím a bedněním bez tepelné izolace.
Otvorové výplně jsou okna dřevěná, zdvojená. Dveře jsou plechové.
Konstrukce dvou skleníků je klasickou kovou k-cí s jednoduchým zasklením. Svislé obvodové stěny skleníků jsou
do výšky cca 500 mm cihelné o tl.  300 mm. Podlaha skleníků o tl.  cca 180 mm je tvořena podkladovým betonem
a cementovým potěrem.

Vytápění a příprava teplé vody

Budova zahradnictví má vlastní zdroj energie, teplo pro budovu a skleníky je připravováno v plynové kotelně, která
je umístěna v suterénu. Kotelna je ve velmi špatném stavu, obvodové zdivo je vlhké, zasažené plísní – nutná sanace.
Kotelna je osazená dvojicí plynových kotlů Viadrus G27 ECO (r.v. 1999) a Viadrus G42 ECO (r.v. 2008) o jmenovitém
výkonu 2 x 41 kW.

· K1 (v.č.: 440764), atmosférický hořák, kotlové čerpadlo Sigma 25-NTV-56-5-LM-80 (32/55 W)
· K2 (v.č.: 230206800603), atmosférický hořák, kotlové čerpadlo Sigma 25-NTV-56-5-LM-80 (32/55 W)

Soustava je jištěna expanzní nádobou Reflex NG 140 o objemu 140 l a je doplněna o úpravnu vody.
V kotelně je umístěn i rozdělovač:

· Větev – šatny: čerpadlo Grundfos Magna 25-100 (10-185 W)
Trojcestný ventil Siemens Acvatix SQS65

· Větev – teplý skleník I: čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-40 180
· Větev – kotlový okruh
· Větev – studený skleník II: čerpadlo Grundfos UPS 25-40 180 (25/35/45 W)

Trojcestný ventil Siemens Acvatix SQS65
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Příprava teplé vody je realizována lokálním způsobem pomocí elektrického zásobníku Dražice OKCE 125 (stáří
11/2017) o objemu 125 l.
Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny litinovými článkovými tělesy typu Kalor bez termostatických ventilů a hlavic. Stávající otopná soustava
pracuje s teplotním spádem 80/60°C.

Tabulka 18: Počet otopných těles – Zahradnictví

Počet OT
Počet

ks
Celkem 13

Vytápění skleníků je pomocí trubních registrů a na základě teplotních čidel umístěných ve sklenících. Požadovaná
teplota v teplém skleníku I je 21-22 °C, ve studeném skleníku II cca 10 °C.

Větrání

Objekt nemá instalován systém nuceného větrání. Větrání objektu je realizováno otevíráním oken.

Osvětlení

Tabulka 19: Seznam svítidel a jejich příkonů – Zahradnictví

Typ svítidla
Počet

ks
zářivkové svítidlo 2x36W 16
svítidlo 22W 4

1.12 Mateřská	školka	

Obecně

Budova je jednopodlažní, nepodsklepená, zastřešená pomocí valbové střechy a střech plochých.
Objekt slouží čistě jako vzdělávací zařízení – mateřská školka s hernami, sociálním zařízením, přípravnou jídel a
kanceláří.
Provoz objektu je celoroční.

Stavební řešení objektu

Původní část objektu je jednoduchého obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 7,3 x 12,9 m s tloušťkou
obvodového zdiva 600 mm z CPP. Tato část objektu je zastřešená pomocí valbové střechy.
K původní části byly dostavěny přístavby na západní, severní a jihovýchodní straně. Tyto přístavby jsou zastřešené
pomocí plochých, nepochozích střech. Obvodové zdivo je původní tl. 300 a 250 mm z CPP a tl. 375 mm
z CDm.Pouze stěna služebního vchodu je tepelně izolována kontaktním zateplovacím systémem ETICS s pěnovým
polystyrenem  tl.  cca  100  mm.  Otvorové  výplně byly  v  prosinci  2018  vyměněny  za  nová  plastová  okna  zasklená
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izolačním dvojsklem. Pouze okno v kanceláři bylo vyměněno již dříve za rovněž plastové okno zasklené izolačním
dvojsklem.

Vytápění a příprava teplé vody

Budova školky má vlastní zdroj energie, teplo a teplá voda jsou připravovány v závěsném kotli Viessmann Vitopend
100  +  zásobník  Dražice  OKC  100  NTR/HV  o  objemu  95l  (výkon  výměníku  24  kW).  Soustava  je  jištěna  expanzní
nádobou Reflex Refix DE o objemu 18 l.
Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny ocelovými deskovými tělesy typu Radik, tělesa jsou osazena termostatickými ventily bez termostatických
hlavic.
Regulace vytápění je realizována pomocí pokojového termostatu, který je umístěn na stěně v herně/ložnici.

Tabulka 20: Počet otopných těles - Mateřská školka

Počet OT
Počet

ks
Celkem 12

Větrání

Objekt nemá instalován systém nuceného větrání. Větrání objektu je realizováno otevíráním oken.

Osvětlení

Tabulka 21: Seznam svítidel a jejich příkonů - Mateřská školka

Typ svítidla
Počet

ks
zářivkové svítidlo 2x36W 26
svítidlo 22W 8

1.13 Márnice	

Obecně

Budova bývalé márnice je jednopodlažní, nepodsklepený objekt zastřešený pochozími plochými střechami. Objekt
je situován na kraji památkové zóny a je od roku 2017 prázdný s odpojenými spotřebiči. Objekt v současné době
není využíván.

Stavební řešení objektu

Budova bývalé márnice je členitého půdorysu o rozměrech cca 15,75 x 20,80 m. Objekt má jedno nadzemní podlaží
a je nepodsklepený.
Konstrukční systém objektu je stěnový, příčný s tl. obvodového zdiva 450 mm. Obvodové zdivo je keramické a není
tepelně izolováno.
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Střešní konstrukce je plochá, jednoplášťová.
Otvorové výplně jsou původní. Jedná se o dřevěná zdvojená okna a dřevěně prosklené dveře.

Vytápění a příprava teplé vody

Budova Márnice má vlastní zdroj energie, jedná se o závěsný plynový kotel. Budova byla v říjnu 2017 odpojena od
všech energií. Nutná kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně systému vytápění, přípravy teplé vody i
osvětlení.

Tabulka 22: Počet otopných těles – Márnice

Počet OT
Počet

ks
Celkem 9

Osvětlení

Tabulka 23: Seznam svítidel a jejich příkonů – Márnice

Typ svítidla
Počet

ks
zářivkové svítidlo 2x36W 6
svítidlo 22W 7

Budoucí plán: Vytvoření chráněného bydlení s vysokou mírou podpory (plánována navazující rekonstrukce vnitřních
prostor na 2 až 3 tréninkové byty  typu 2+kk s možností samostatného vstupu z ulice mimo areál PNK).

1.14 Vrátnice	

Obecně

Objekt vrátnice je jednopodlažní, částečně podsklepený s využívaným podkrovím. V suterénu se nacházejí sklady
(pomocné provozy), v nadzemní části prostor vrátnice s kancelářemi a sociálním zařízením a v podkroví je situována
bytová jednotka.
Provoz budovy je celoroční.

Stavební řešení objektu

Objekt vrátnice je jednoduchého obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 9,04 x 11,5 m s lichoběžníkovou částí
samotné části vrátnice o rozměrech cca 1,5 x 4,0 m. Objekt má jedno podzemní podlaží (částečné podsklepení),
jedno nadzemní podlaží a využívaný prostor podkroví, zastřešení je pomocí valbových střech.
Konstrukční systém objektu je stěnový, podélný s tl. obvodového zdiva v suterénu 700 mm, v nadzemní části 480 –
650 mm. Obvodové zdivo není tepelně izolováno. Suterénní zdivo je velmi vlhké – potřeba sanace.
Podlaha suterénu i podlaha na terénu není tepelně izolována. Strop suterénu je tvořen klenbou s násypem,
cementovým potěrem a nášlapnou vrstvou. Strop přízemí je dřevěný trámový a strop v podkroví je pravděpodobně
keramický.
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Střešní konstrukce je řešena jako dřevěná stojatá stolice, která není v rovině střechy tepelně izolována. Prostor
půdy rovněž není tepelně izolován.
Otvorové výplně jsou dřevěná zdvojená okna – místnost samotné vrátnice. Zbylá část oken jsou dřevěná, špaletová
okna zasklená jedním sklem v každém křídle. Dveře do objektu jsou dřevěné.

Vytápění a příprava teplé vody

Budova vrátnice má vlastní zdroj energie, jedná se o závěsný kombinovaný kotel Junkers Novastar o výkonu 22,6
kW. Kotel připravuje teplo a teplou vodu jak pro místnosti a zázemí vrátnice, ale také pro bytovou jednotku, která
se nachází v patře budovy.
Otopná soustava je teplovodní, dvoutrubková, horizontální s nuceným oběhem topného média. Otopné plochy jsou
tvořeny litinovými, článkový tělesy typu Kalor, která jsou osazeny termostatickými ventily, místy termostatickými
hlavicemi.

Tabulka 24: Počet otopných těles – Vrátnice

Počet OT
Počet

ks
Celkem 8

Větrání

Objekt nemá instalován systém nuceného větrání. Větrání objektu je realizováno přirozeným způsobem -
otevíráním oken.

Osvětlení

Osvětlovací soustava je manuální, zářivková.

Tabulka 25: Seznam svítidel a jejich příkonů – Vrátnice

Typ svítidla
Počet

ks
zářivkové svítidlo 2x36W 4
svítidlo 22W 8
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Údaje	o	referenční	spotřebě	jednotlivých	objektů	v	technických	jednotkách	a	ve	
finančním	vyjádření:

Tabulka 26: Referenční spotřeba energií
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Referenční	klimatické	údaje	
· Referenční venkovní teplota Tem: 13,0 °C
· Referenční vnitřní teplota ti: 20,0 °C (průměrná vnitřní teplota v objektech).
· Referenční lokalita pro Kosmonosy je stanice Čáslav D20 = 3 222

Průměrné hodnoty za jednotlivé měsíce v období: 1.1.2017 – 31.12.2019

Tabulka 27: Průměrné referenční denostupně

Rok/Měsíc 2017 2018 2019
Průměr

(referenční
denostupně)

I. 772 521 624 639
II. 507 616 483 535
III. 391 555 399 448
IV. 336 104 260 233
V. 105 12 239 119
VI. 0 0 0 0
VII. 0 0 0 0
VIII. 0 0 0 0
IX. 90 35 31 52
X. 242 216 247 235
XI. 448 427 393 423
XII. 554 539 520 538

CELKEM 3 445 3 025 3 196 3222
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Tabulka	provozních	podmínek	
Tabulka 28: Provozních podmínek

Tabulka provozních podmínek

Využití, typ, prostor provozní hodiny mimoprovoz.
hodiny

svátky,
prázdniny

učebny. laboratoře, družiny 21 18 15
kabinety, kanceláře, sborovny, klubovny, byty 22 18 15
komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 18 15 15
tělocvičny 18 15 15
šatny u tělocvičen a sportovišť 21 18 15
sprchy 22 18 15
dílny pro hrubou práci 20 17 15
sklady a pomocné prostory 17 15 15
učebny, herny, lehárny 22 18 15
komunikace - chodby, schodiště, WC, šatny pro svrchní oděvy 20 18 15
ordinace, ošetřovny, přípravny 24 18 -
lůžkové pokoje 23 20 -
kanceláře, čekárny, chodby, WC 20 18 -
provoz balneo 24 18 -
pokoje v domovech pro seniory 22 20 -
kanceláře, čekárny, zasedací síně, jídelny 21 18 -
vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hl. schodiště, klozety,..) 20 18 -
byty a pokoje 21 18 -
garáže apod. 5 5 5

Telota v místnosti °C

Tabulka	rozdělení	referenční	spotřeby	tepla	na	závislou	a	nezávislou	spotřebu	

Tabulka 29: Rozdělení referenční spotřeby tepla

Tabulka	referenčních	dob	svícení	
Doby svícení jednotlivých objektů a místností jsou uvedeny v příloze č. 6 v tabulce Výpočet úspory rekonstrukcí
osvětlení.
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Příloha	č.	3:	Cena	a	její	úhrada	
Celková cena základních opatření:

92 800 000,- Kč bez DPH

tj.

112 288 000,- Kč s DPH (21%)

tzn.

DPH (21%) činí 19 488 000,- Kč

Cena za opatření realizovaná na základě Dodatku č. 1 Smlouvy:
15 039 952,- Kč bez DPH

tj.
18 198 341,92 Kč s DPH (21%)

tzn.
DPH (21%) činí 3 158 389,92 Kč

Celková cena úsporných opatření:
107 839 952,- Kč bez DPH

tj.
130 486 341,92 Kč s DPH (21%)

tzn.
DPH (21%) činí 22 646 389,92 Kč

Společnost Enetiqa a.s. nalezla v průběhu realizace projektu EPC odchylky a nesrovnalosti v rámci stavebních
opatření a navrhuje jejich odstranění pomocí rozšíření základních opatření. Možnost rozšíření projektu EPC
pomocí rozšíření opatření o dodatečné stavební práce je zcela v souladu se smlouvou, respektive s § 222 odst. 5
c) zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). V souladu se ZZVZ lze provést dodatečná stavební opatření v
rámci závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku až do výše 50 % jeho původní hodnoty.
Jedná se tedy o navýšení původní investice o 16 % (15 039 952 Kč bez DPH), což splňuje podmínku limitu 50 %
pro rozšíření smlouvy pomocí § 222 odst. 5 zákona ZZVZ.
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V případě, že klient bude ve smluvním vztahu vystupovat jako osoba povinná k dani, bude fakturováno v režimu
přenesené daňové povinnosti, tedy bez DPH. V opačném případě bude fakturováno včetně DPH v základní sazbě
daně.

Celková cena základních opatření zahrnuje veškeré náklady spojené s výstavbou úsporných opatření. Jedná se
zejména o:

- Návrh realizovaných opatření
- Vypracování projektové dokumentace
- Vlastní komplexní realizaci díla
- Provedení komplexních zkoušek
- Zaškolení obsluhy
- Vypracování projektové dokumentace skutečného stavu

V ceně základních opatření je kalkulovaná i cena za poskytnutí garance.

Hrubé položkové rozpočty jednotlivých opatření jsou uvedeny v příloze 2.

Finanční náklady:

V souladu s podmínkou ze zadávací dokumentace bude využit dodavatelský úvěr na přesně definovanou část
ceny za základní opatření:

Na základě platných informací je výše této první platby stanovena ve výši 70 947 222,- Kč s DPH.

Na zbytek investice bude :

VDU = 112 288 000 – 70 947 222 = 41 340 778,- Kč s DPH

Výše stanovených úroků pro základní opatření:
3,85 % p.a.

Doba splácení základních opatření:
10 let, tj. 120 měsíčních splátek

Cena za finanční služby celkem (tj. za VDU vč. DPH):
8 532 958,- Kč

- na splátky finanční služby se DPH nevztahuje
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Výše stanovených úroků na opatření realizovaná na základě Dodatku č. 1 Smlouvy:

5,35 % p.a.

Doba splácení opatření realizovaných na základě Dodatku č. 1 Smlouvy:
10 let, tj. 120 měsíčních splátek

Cena za finanční služby celkem:
      5 339 654,- Kč

- z toho na financování investice bez DPH       4 412 937,- Kč
- z toho na financování investice s DPH          926 717,- Kč

- na splátky finanční služby se DPH nevztahuje

Jednotlivé platby jsou součástí splátkových kalendářů na následující straně, kde je uvedena varianta financování
na investici bez DPH i na investici s DPH.

Celková cena za energetický management:

Roční platba 300 000,- Kč bez DPH, tzn. 363 000,- Kč s DPH (sazba DPH 21%)
tj.

Celková cena za 10 let energetického managementu: 3 000 000,- Kč bez DPH, tzn. 3 630 000,- Kč s DPH
(sazba DPH 21%)

* výše DPH závislá na aktuální daňové sazbě pro příslušný kalendářní rok
** energetický management bude fakturován 1x ročně v souladu se smlouvou SES
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Splátkové kalendáře
Tyto splátkové kalendáře platí v případě, že doba splácení začne běžet v lednu 2024; v případě, že doba splácení
začne běžet později, tzn. posune se termín dokončení realizace a předání díla, posunou se jednotlivé splátky o
tolik měsíců, kolik kalendářních měsíců uplyne mezi lednem 2024 a začátkem doby splácení, tj. tak, aby první
splátky byly splatné v prvním měsíci doby splácení a poslední splátky v posledním měsíci doby splácení.

Splátkový kalendář č. 1 - základní opatření (úmor investice po odečtení nulté splátky – s DPH):
Splátkový kalendář za část investice s DPH

rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 282 979 294 068 305 592 317 567 330 012 342 944 356 382 370 348 384 861 399 942
2 283 887 295 012 306 573 318 586 331 070 344 044 357 526 371 536 386 095 401 225
3 284 798 295 958 307 556 319 608 332 133 345 148 358 673 372 728 387 334 402 512
4 285 712 296 908 308 543 320 634 333 198 346 255 359 824 373 924 388 577 403 804
5 286 629 297 861 309 533 321 662 334 267 347 366 360 978 375 124 389 824 405 099
6 287 548 298 816 310 526 322 694 335 340 348 480 362 136 376 327 391 074 406 399
7 288 471 299 775 311 522 323 730 336 416 349 599 363 298 377 535 392 329 407 703
8 289 396 300 737 312 522 324 768 337 495 350 720 364 464 378 746 393 588 409 011
9 290 325 301 702 313 524 325 810 338 578 351 845 365 633 379 961 394 850 410 323

10 291 256 302 670 314 530 326 856 339 664 352 974 366 806 381 180 396 117 411 640
11 292 191 303 641 315 539 327 904 340 754 354 107 367 983 382 403 397 388 412 960
12 293 128 304 615 316 552 328 956 341 847 355 243 369 164 383 630 398 663 414 285

celkem 3 456 320 3 591 762 3 732 511 3 878 776 4 030 772 4 188 725 4 352 867 4 523 441 4 700 700 4 884 905
celkem 41 340 778

Splátkový kalendář č. 2 - finanční služby (úrok):
Splátkový kalendář ceny za financování části investice (bez DPH) - úrok 3,85 %

rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 132 635 121 546 110 022 98 047 85 603 72 671 59 232 45 267 30 754 15 672
2 131 727 120 602 109 042 97 028 84 544 71 571 58 089 44 078 29 519 14 389
3 130 816 119 656 108 058 96 006 83 482 70 467 56 942 42 886 28 280 13 102
4 129 903 118 706 107 072 94 981 82 416 69 359 55 791 41 690 27 038 11 811
5 128 986 117 754 106 082 93 952 81 347 68 248 54 636 40 491 25 791 10 515
6 128 066 116 798 105 089 92 920 80 275 67 134 53 478 39 287 24 540 9 215
7 127 144 115 840 104 092 91 885 79 199 66 016 52 316 38 080 23 286 7 912
8 126 218 114 878 103 093 90 846 78 120 64 894 51 151 36 869 22 027 6 603
9 125 290 113 913 102 090 89 804 77 037 63 769 49 981 35 653 20 764 5 291

10 124 358 112 945 101 084 88 759 75 951 62 640 48 808 34 434 19 497 3 975
11 123 424 111 974 100 075 87 710 74 861 61 508 47 632 33 212 18 226 2 654
12 122 486 111 000 99 063 86 658 73 768 60 372 46 451 31 985 16 951 1 329

celkem 1 531 054 1 395 612 1 254 863 1 108 598 956 602 798 649 634 507 463 932 286 674 102 469
celkem 8 532 958

* Na finanční službu se DPH nevztahuje.
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Splátkový kalendář č. 3 - opatření realizovaná na základě Dodatku č. 1 Smlouvy (splácení investice s DPH):
Splátkový kalendář za část investice bez DPH

rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 115 016 121 322 127 974 134 992 142 393 150 201 158 437 167 124 176 288 185 954
2 115 528 121 863 128 545 135 593 143 028 150 871 159 143 167 869 177 074 186 783
3 116 044 122 406 129 118 136 198 143 666 151 543 159 853 168 618 177 863 187 616
4 116 561 122 952 129 694 136 805 144 306 152 219 160 565 169 369 178 656 188 452
5 117 081 123 500 130 272 137 415 144 950 152 897 161 281 170 124 179 453 189 292
6 117 603 124 051 130 853 138 028 145 596 153 579 162 000 170 883 180 253 190 136
7 118 127 124 604 131 436 138 643 146 245 154 264 162 722 171 645 181 056 190 984
8 118 654 125 159 132 022 139 261 146 897 154 952 163 448 172 410 181 863 191 835
9 119 183 125 717 132 611 139 882 147 552 155 642 164 177 173 179 182 674 192 691

10 119 714 126 278 133 202 140 506 148 210 156 336 164 909 173 951 183 489 193 550
11 120 248 126 841 133 796 141 132 148 871 157 033 165 644 174 726 184 307 194 413
12 120 784 127 406 134 392 141 761 149 534 157 733 166 382 175 505 185 128 195 278,92

celkem 1 414 540 1 492 101 1 573 915 1 660 216 1 751 248 1 847 271 1 948 560 2 055 403 2 168 104 2 286 983,92
celkem 18 198 341,92

Splátkový kalendář č. 4- finanční služby (úrok):
Splátkový kalendář ceny za financování části investice (s DPH) - úrok 5,35 %

rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

měsíc Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

1 81 134 74 828 68 176 61 158 53 757 45 949 37 713 29 026 19 862 10 196
2 80 621 74 287 67 605 60 557 53 122 45 279 37 007 28 281 19 076 9 367
3 80 106 73 744 67 032 59 952 52 484 44 607 36 297 27 532 18 287 8 534
4 79 589 73 198 66 456 59 345 51 844 43 931 35 585 26 781 17 494 7 698
5 79 069 72 650 65 878 58 735 51 200 43 252 34 869 26 026 16 697 6 858
6 78 547 72 099 65 297 58 122 50 554 42 571 34 150 25 267 15 897 6 014
7 78 023 71 546 64 714 57 507 49 905 41 886 33 428 24 505 15 094 5 166
8 77 496 70 991 64 128 56 889 49 253 41 198 32 702 23 740 14 286 4 315
9 76 967 70 432 63 539 56 268 48 598 40 508 31 973 22 971 13 476 3 459

10 76 436 69 872 62 948 55 644 47 940 39 814 31 241 22 199 12 661 2 600
11 75 902 69 309 62 354 55 018 47 279 39 117 30 506 21 424 11 843 1 737
12 75 366 68 744 61 758 54 389 46 616 38 416 29 768 20 645 11 022 871

celkem 939 260 861 698 779 884 693 584 602 552 506 528 405 239 298 397 185 696 66 815
celkem 5 339 654

* Na finanční službu se DPH nevztahuje.
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Příloha	č.	4:	Harmonogram	realizace	projektu	

Předpokládaný podpis smlouvy SES:

duben 2022

Fáze I. – Předběžné činnosti

Od 5/2022 do 6/ 2022

Součástí fáze I je následující:

Ø Kompletní verifikace (Ověření stavu využití objektů)
Ø Vytvoření veškeré realizační projektové dokumentace
Ø Zahájení proces schvalování projektové dokumentace Klientem
Ø Zahájení procesu stavebního řízení a dalších legislativních kroků

Fáze II. – Provedení základních opatření

7/ 2022 do 10/ 2023

Součástí fáze II je následující:

- Přípravné práce, logistické zajištění vlastní realizace
- Realizace základních opatření v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v souladu

s požadavky Klienta na udržení provozuschopnosti objektů

Po dokončení realizací na jednotlivých objektech vzniknou dílčí předávací protokoly, které potvrdí předání
zařízení Klientovi do užívání, tzn. do zkušebního provozu. Tímto dílčím předávacím protokolem nebude ještě
spuštěna garance úspor.
Realizační část bude ukončena konečným předáním energeticky úsporných opatření klientovi a vystavením
konečné faktury.

Poznámka:
Dle  SES,  článku  6  se  může  konečný  termín  realizace  posunout  o  tolik  dní,  o  kolik  je  Klient  v  prodlení
s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, ale zejména o tolik dní, po kolik nemohla ESCO splnit svůj
závazek provést opatření z důvodů nenacházející se na její straně či na straně třetích osob, s jejichž pomocí
tento závazek plní. Jedná se zejména o prodlení získání Stavebního povolení a dalších dokumentů. Stejně
tak může být termín dokončení realizace posunut v případě neschválení předané projektové
dokumentace, také v případě, že bude na žádost Klienta provedena změna termínu realizace opatření
například z důvodu nemožnosti přerušení provozu atd..
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Fáze III. – Poskytování garance
od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033, tj. 10 ročních období

Součástí fáze III je následující:

- Ukončení zkušebního provozu
- Provádění energetického managementu
- Vyhodnocování úspor

Prvním dnem následujícího měsíce po předání díla začíná Vyhodnocovací část projektu prvním
vyhodnocovacím obdobím, což je vždy 12 po sobě jdoucích měsíců.
Na konci každého období bude provedeno vyhodnocení dosažené úspory (není-li v SES určeno jinak), včetně
zpracování Souhrnné roční zprávy o stavu energeticky úsporných opatření.
Součástí energetického managementu jsou také pravidelné roční porady, jenž jsou definovány v odstavci
čl.15 smlouvy SES.
Součástí ukončení Vyhodnocovací části bude Závěrečná zpráva projektu, která bude rekapitulovat technické
i ekonomické přínosy projektu EPC, včetně všech zásadních událostí, které ovlivnily projekt

Tabulka č. 1 – předpokládaný harmonogram v měsíčním členění:

V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 IX.22 X.22 XI.22 XII.22 I.23 II.23 III.23 IV.23 V.23 VI.23 VII.23 VIII.23 IX.23 X.23 XI.23
1. Moderznizace zdroje tepla

2. KGJ

3. Parní vyvíječ
4. ZZT z kompresoru a parního
vyvíješe
5. Modernizace systému MaR
6. Modrnizace OPS

7. Instalace TRV, TRH, vyvážení OS

8. Stavební opatření
9. LED osvětlení
10. Instalace nuceného větrání
11. Opatření na vodě

* instalace
* ověření funkčnosti

Opatření Měsíc

Přesný realizační harmonogram bude předložen na konci Fáze I.
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Příloha	č.	5:	Výše	garantované	úspory	
Tabulka č. 1 - Garantovaná úspora od 1. 1. 2024 až 31. 12. 2033:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
4 078 247 4 078 247 4 078 247 4 078 247 4 078 247 4 078 247 4 078 247 4 078 247 4 078 247 4 078 247

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH

Garantovaná úspora nákladů za uvedené období je vždy suma úspory za 12 po sobě jdoucích měsíců. Období
garance v daném roce začíná od 1. 1. a končí 31. 12.

Vzhledem k vyhodnocování úspor na základě referenčních cen energií nemá případná změna DPH na výši
garantované úspory vliv.

Při vyhodnocení posuzujeme úsporu v technických jednotkách, kterou násobíme referenční cenou. Referenční
cena je stanovena jako průměrná cena za referenční období z roků 2017 až 2019)

Kumulovaná garantovaná úspora za 10 let trvání projektu je:

40 782 472,- Kč bez DPH

Doba garance: 10 let

Výše garantované úspory v jednotlivých obdobích se skládá z následujících plánovaných úspor energií:

- Celková roční úspora zemního plynu v objektech v Kč bez DPH:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1 355 056 1 355 056 1 355 056 1 355 056 1 355 056 1 355 056 1 355 056 1 355 056 1 355 056 1 355 056

Skutečná úspora ZP bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6.

- Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč bez DPH:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2 378 771 2 378 771 2 378 771 2 378 771 2 378 771 2 378 771 2 378 771 2 378 771 2 378 771 2 378 771

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6.

- Celková roční úspora pitné vody v objektech v Kč bez DPH:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
205 220 205 220 205 220 205 220 205 220 205 220 205 220 205 220 205 220 205 220

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně

- Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč bez DPH:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
139 200 139 200 139 200 139 200 139 200 139 200 139 200 139 200 139 200 139 200

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně.
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Tabulka č. 2 - Garantovaná úspora od 1. 1. 2024 až 31. 12. 2033:

Všechny částky jsou uvedeny s DPH

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
4 920 093 4 920 093 4 920 093 4 920 093 4 920 093 4 920 093 4 920 093 4 920 093 4 920 093 4 920 093

Kumulovaná garantovaná úspora za 10 let trvání projektu je:

49 200 935,- Kč s DPH

Doba garance: 10 let

Výše garantované úspory v jednotlivých letech se skládá z následujících plánovaných úspor energií:

- Celková roční úspora zemního plynu v objektech v Kč s DPH:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1 639 382 1 639 382 1 639 382 1 639 382 1 639 382 1 639 382 1 639 382 1 639 382 1 639 382 1 639 382

Skutečná úspora ZP bude vyhodnocována ze skutečných spotřeb, pomocí metodiky uvedené v příloze č. 6.

- Celková roční úspora elektrické energie v objektech v Kč s DPH:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2 878 256 2 878 256 2 878 256 2 878 256 2 878 256 2 878 256 2 878 256 2 878 256 2 878 256 2 878 256

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6.

- Celková roční úspora pitné vody v objektech v Kč s DPH:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
234 023 234 023 234 023 234 023 234 023 234 023 234 023 234 023 234 023 234 023

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně.

- Celková roční úspora ostatních provozních nákladů v objektech v Kč s DPH:

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
168 432 168 432 168 432 168 432 168 432 168 432 168 432 168 432 168 432 168 432

Výše úspory je stanovena výpočtem a popsána v příloze č. 6 a je stanovena pro každý rok paušálně.

Rozhodující je garantovaná úspora uvedená v tabulce č. 1 této přílohy, nikoli úspora nákladů na jednotlivé
provozní náklady (energie).
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ZARUČENÁ	ÚSPORA	
Dodavatel ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo
minimálně následujících úspor:

Tabulka č. 3 – Zaručené úspory od 1. 1. 2024 až 31. 12. 2033:

energie/média
tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok

2
1. 1. 2025

-
31. 12. 2025

3

5
1. 1. 2028

-
31. 12. 2028

1. 1. 2026
-

31. 12. 2026

4
1. 1. 2027

-
31. 12. 2027

rok Období zaručené úspory
v techn. jednotkách v tis. Kč bez DPH

1
1. 1. 2024

-
31. 12. 2024
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tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ/rok 0,0 Kč/rok
zemní plyn 1 008 MWh/rok 1 320,1 Kč/rok
elektrická energie 565 MWh/rok 2 378,8 Kč/rok
voda 4 500 m3/rok 205,2 Kč/rok
ostatní provozní náklady - - 139,2 Kč/rok
zaručené úspory celkem - - 4 078,2 Kč/rok
tepelná energie 0 GJ 0 Kč
zemní plyn 10 082 MWh 13 201 Kč
elektrická energie 5 650 MWh 23 788 Kč
voda 45 004 m3 2 052 Kč
ostatní provozní náklady - - 1 392 Kč
zaručené úspory celkem - - 40 433 Kč

9
1. 1. 2032

-
31. 12. 2032

10
1. 1. 2033

-
31. 12. 2033

CELKEM
2024 – 2033

8
1. 1. 2031

-
31. 12. 2031

6
1. 1. 2029

-
31. 12. 2029

7
1. 1. 2030

-
31. 12. 2030

Finanční údaje v Kč jsou uvedeny bez DPH.
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Tabulka č. 4 – Výše garantované úspory v jednotlivých letech trvání smlouvy:

Rok
od do Kč bez DPH Kč s DPH

1 od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 4 078 247 4 920 093
2 od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 4 078 247 4 920 093
3 od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026 4 078 247 4 920 093
4 od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027 4 078 247 4 920 093
5 od 1. 1. 2028 do 31. 12. 2028 4 078 247 4 920 093
6 od 1. 1. 2029 do 31. 12. 2029 4 078 247 4 920 093
7 od 1. 1. 2030 do 31. 12. 2030 4 078 247 4 920 093
8 od 1. 1. 2031 do 31. 12. 2031 4 078 247 4 920 093
9 od 1. 1. 2032 do 31. 12. 2032 4 078 247 4 920 093

10 od 1. 1. 2033 do 31. 12. 2033 4 078 247 4 920 093
40 782 472 49 200 935

Garantovaná úsporaobdobí

Celkem
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Způsob	garance	navrhované	úspory	

(způsob jakým uchazeč tuto úsporu garantuje, tj. jaké budou peněžité sankce uchazeče v případě, že dosažená úspora bude
nižší, než garantovaná úspora – v souladu s návrhem smlouvy)

· SANKCE – tzn. nedoúspora: CELK_ÚSP < GARANCE

Povinnost zaplatit sankci za nedodržení garance vzniká ESCO ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč)
ve vyhodnocovacím období menší než garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze.

BILANCE = CELK_ÚSP – GARANCE  [Kč]

Výše sankce je tak určena jako 100% rozdílu mezi garantovanou a skutečnou úsporou, je-li skutečná úspora
menší než garantovaná.
ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Dobropis na příslušnou částku a to nejpozději
do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací období

ZPŮSOB VÝPOČTU SANKCE

Sankce je definovaná v čl. 20 smlouvy o energetických službách (SES).

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č. 6.

· PRÉMIE – tzn. nadúspora: CELK_ÚSP > GARANCE

ESCO má nárok na prémii ve chvíli, kdy je skutečně dosažená úspora (v Kč) ve vyhodnocovacím období vyšší než
garantovaná roční úspora (v Kč), která je uvedená v této příloze.

Nadúspora je mezi Klienta a ESCO dělena v poměru:

70 % - Klient

30%  - ESCO (výše prémie)

PRÉMIE_ESCO = 0,3 · (CELK_ÚSP – GARANCE)        [Kč]

ESCO na základě ročního vyhodnocení vystaví Klientovi Fakturu za příslušný podíl nadúspory (prémie)
na příslušnou částku, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu za příslušné zúčtovací
období.

ZPŮSOB VÝPOČTU PRÉMIE A VÝŠE PRÉMIE

Prémie je definovaná v čl. 21 smlouvy o energetických službách (SES).

Základem pro její určení je výpočet, který je uveden v Příloze č.6.
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15 smlouvy SES.



Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty ve správě PN Kosmonosy

Stránka | 57

Příloha	č.	8:	Oprávněné	osoby	

Za ESCO vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech:

Smluvních a obchodních:

Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti Enetiqa a.s.

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb

Technických a provozních (např. vedoucí projektu, stavbyvedoucí):

Bc. Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb

Ing. Zbyšek Ryvola, specialista EPC

Ing. Anna Kulhánková, specialista EPC

Bc. Martin Voráček, specialista EPC

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC

Ing. Valentýn Avramov, ředitel realizace

Ing. Michal Šváb, projektový manažer

Jindřich Hála, projektový manažer

Ing. Martin Řehoř, projektový manažer

Ondřej Skála, projektový manažer

Fakturačních:

Bc. Martin Voráček, specialista EPC

Ing. Petra Krčálová, specialista EPC

Hlavní kontaktní emailová adresa pro veškerou projektovou komunikaci:

Za Klienta vystupují tyto oprávněné osoby ve věcech:

Smluvních a obchodních:
MUDr. Jan Křen, ředitel

Technických a provozních:
Ing. Roman Novotný, technický náměstek
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Fakturačních:
Ing. Radek Jecelín, MBA, ekonomický náměstek
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Příloha	č.	9:	Seznam	subdodavatelů	

PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM A PODÍL VÝKONŮ

podíl v %  podíl v tis. Kč bez DPH

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI 100 % 107 839,952

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM     0 %

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma:

Sídlo společnosti:

IČ:

Popis poddodávky:

Podíl z celkového plnění: % tis. Kč vč. DPH

Název společnosti, právní forma:

Sídlo společnosti:

IČ:

Popis poddodávky:

Podíl z celkového plnění: % tis. Kč vč. DPH

Název společnosti, právní forma:

Sídlo společnosti:

IČ:

Popis poddodávky:

Podíl z celkového plnění: % tis. Kč vč. DPH


