

Soupis prací

termín plnění: 20.12.2023

CES objednatele: E639-S-916/2022

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a ohrubná vrstva tloušťky do 25 cm.	m2	700,000	1 938,00	1 356 600,00
5913285015	Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v podsypu.	m2	200,000	237,00	47 400,00
5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu.	m	240,000	219,00	52 560,00
5913300020	Demontáž silničních panelů komunikace trvalá.	m2	700,000	331,00	231 700,00
5913305020	Montáž silničních panelů komunikace trvalá.	m2	120,000	450,00	54 000,00
5914055060	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího žebra.	m	240,000	994,00	238 560,00
5914075220	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně výztužného prvku tl. 0,30 m.	m2	800,000	440,00	352 000,00
5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění.	m3	120,500	151,00	18 195,50
5915010040	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4.	m3	120,500	1 208,00	145 564,00
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu.	m2	5 000,000	134,00	670 000,00
5955101020	Kamenivo drcené šterkodrť frakce 0/32	t	440,000	407,00	179 080,00
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	50,000	417,00	20 850,00
5964133015	Geotextilie filtrační	m2	780,000	22,00	17 160,00
5964159000	Obrubník krajový	kus	240,000	287,00	68 880,00
5964161020	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;X0 F5 2 395 2 898	m3	140,000	3 974,00	556 360,00
9902200600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	172,500	1 824,00	314 640,00
9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	490,900	139,00	68 235,10

9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	45,000	195,00	8 775,00
9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 80 km	t	493,000	540,00	266 220,00
9902300700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	108,000	668,00	72 144,00
9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t	350,000	647,00	226 450,00
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	178,400	360,00	64 224,00
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	45,000	760,00	34 200,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	39 000,00	117 000,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	68 000,00	136 000,00
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	166,500	890,00	148 185,00
022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%	0,900	40 000,00	36 000,00
022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%	0,900	40 000,00	36 000,00
022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytýčení sítí ve správě provozovatele.	%	1,100	45 000,00	49 500,00
031111051	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	%	2,000	40 000,00	80 000,00
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	250,000	280,00	70 000,00
					5 736 482,60

Cena celkem bez DPH: 5 736 482,60

upřesňující podmínky akce

Oprava nákladíště žst. Strážnice