



S009P00TI7NF

Smlova č. 2023-SRM-S136-Bs-Bř-Še  
2023/002637/SRM/OS

**Město Blansko**

se sídlem: Nám. Svobody 32/3, 678 02 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

zastoupené: Ing. Jiřím Crhou, starostou města

číslo účtu: [REDACTED]

(„Vlastník“)

a

**CETIN a.s.**

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623

bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená na základě plné moci ze dne 7.3.2023 společností Enlytech s.r.o.

se sídlem: Lidická 700/19, Brno, 602 00

IČO: 05846609

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 98485

zastoupená [REDACTED]

(„CETIN“)

(Vlastník a CETIN jednotlivě dále jako „Strana“, společně jako „Strany“) uzavřeli

## SMLOUVU O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

(„Smlouva“)

### Čl. I

#### Úvodem

1. Vlastník vlastní pozemky **parc. č. 5/4, 9/2, 55/2, 55/4, 55/6, 56/1, 215/1, 215/3, 289/1, 344/3, 346, 385, 398/8, 414 ostatní plocha a parc.č. 347, 364/6, 381/32, 421, orná půda** zapsané na LV č. 1, pro katastrální území Klepačov, obec Blansko, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, („**Pozemky**“).
2. CETIN je podnikatelem ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („**ZEK**“) a zajišťuje síť elektronických komunikací. CETIN bude realizovat stavbu pod označením „**FTTx\_M\_NGA\_V\_N102\_Klepačov\_KLBLAI**“ („**Stavba**“) v jejímž rámci má zájem na Pozemcích umístit zařízení veřejné komunikační sítě v předpokládané délce cca 810 m, a dále umístit rozvodné skříně na pozemcích parc.č. 421–1x rozvodnou skříně, parc.č. 385–1x rozvodnou skříně, parc.č. 56/1–1x rozvodnou skříně, parc.č. 9/2–1x rozvodnou skříně, parc.č. 55/4–2x rozvodnou skříně, parc.č. 347–1x rozvodnou skříně, parc.č. 289/1–1x rozvodnou skříně, parc.č. 5/4–1x rozvodnou skříně, parc.č. 215/1–4 x rozvodnou skříně, celkem tedy bude na pozemcích města Blansko umístěno 13 rozvodných skříní, dále jen („**Komunikační vedení a zařízení**“).
3. Předpokládaná poloha umístění Komunikačního vedení a zařízení na Pozemcích je vyznačena v situačním zákresu, který je Přílohou č. 1 Smlouvy. Skutečná poloha umístění Komunikačního vedení a zařízení na Pozemcích bude zaměřena po realizaci Stavby na Pozemcích. Části

Pozemků, k nimž bude služebnost zřízena, bude po umístění Stavby na Pozemcích vyznačena v geometrickém plánu v následujícím rozsahu:

- v šířce 0,25 m na každou stranu od hrany komunikačního vedení umístěného na Pozemcích a v délce vedení na Pozemcích, se zohledněním skutečnosti, že uvedená šířka a délka jsou limitovány hranicemi Pozemků („**Geometrický plán**“).

## Čl. II Předmět této Smlouvy

1. CETIN a Vlastník se zavazují uzavřít na písemnou výzvu společnosti CETIN smlouvu o zřízení služebnosti s podstatnými náležitostmi uvedenými ve Smlouvě („**Budoucí smlouva**“).
2. CETIN se zavazuje, že do šesti (6) měsíců od dokončení Stavby, nejpozději však do **pěti let** ode dne uzavření Smlouvy, písemně vyzve Vlastníka k uzavření Budoucí smlouvy a předloží mu návrh Budoucí smlouvy včetně Geometrického plánu. V případě, že CETIN stavbu **zrealizuje a nepředloží** Vlastníkovi Geometrický plán, kterým bude specifikován rozsah služebnosti na Pozemcích, společně s Výzvou na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, a to nejpozději do **pěti let** ode dne podpisu této smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, je Oprávněný povinen uhradit Vlastníkovi **smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč**, slovy: deset tisíc korun českých na účet Vlastníka číslo 19-329631/0100, var. symbol 4493.  
  
Smluvní pokutu dle tohoto odstavce, je Oprávněný povinen zaplatit Vlastníkovi do termínu splatnosti, který určí Vlastník ve výzvě na zaplacení pokuty, zaslané Oprávněnému, tato lhůta nebude kratší než 30 dnů.
3. Vlastník uzavře Budoucí smlouvu nejpozději do třech (3) měsíců ode dne doručení písemné výzvy dle odst. 2 tohoto článku.
4. Nedojde-li do doby dle čl. II odst. 3 Smlouvy k uzavření Budoucí smlouvy, má každá ze Stran právo domáhat se, aby soud svým rozhodnutím určil obsah Budoucí smlouvy a Strany k uzavření Budoucí smlouvy zavázal.

## Čl. III Obsah Budoucí smlouvy

1. Budoucí smlouvou zřídí Vlastník ve prospěch společnosti CETIN k částem Pozemků vyznačených Geometrickým plánem služebnost umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení („**Služebnost**“).
2. Úhrada za zřízení služebnosti:
  - 2.1 *Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu stanovenou **znaleckým posudkem**, který nechá na své náklady vyhotovit Budoucí oprávněný. K této částce bude připočtena platná sazba DPH. Znalecký posudek, musí být zpracován osobou, která je zapsaná v seznamu znalců dle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zpracování a náklady s tím spojené uhradí budoucí oprávněný.*
  - 2.2 *Za osazení rozvodných skříní za 1.000 Kč + platná sazba DPH za kus. Tj. za 13x rozvodná skříní 13.000 Kč + 2.730 Kč, celkem 15.730 Kč, slovy patnáct tisíc sedm set třicet korun českých.*
3. Pro stanovení náhrady vyčíslí CETIN délku dotčení Pozemků Komunikačním vedením a zařízením a předloží toto vyčíslení Vlastníkovi zároveň s Geometrickým plánem a Výzvou na uzavření Budoucí smlouvy.

4. CETIN zaplatí náhradu Vlastníkovi na základě daňového dokladu („**Faktura**“). Vlastník vystaví Fakturu do 15ti dnů ode dne účinnosti Budoucí smlouvy. Splatnost Faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení. Faktura Vlastníkem vystavená bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž bude obsahovat **FTTx\_M\_NGA\_V\_N102\_Klepačov\_KLBLAI**, tedy údaje uvedené v zápatí Budoucí smlouvy. Fakturu Vlastník zašle na adresu společnosti CETIN uvedenou v Budoucí smlouvě, případně do datové schránky. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den účinnosti Budoucí smlouvy.

#### **Čl. IV**

##### **Práva a povinnosti z Budoucí smlouvy**

1. CETIN se zavazuje, že při výkonu oprávnění ze Služebnosti bude šetřit práv Vlastníka.
2. Po skončení prací uvede CETIN Pozemky na vlastní náklady do předchozího, popřípadě náležitého stavu.
3. Neuplatní se § 1263 občanského zákoníku; CETIN nenese náklady na udržování a zachování Pozemků.
4. CETIN oznámí Vlastníkovi každý vstup na Pozemky. Vlastník a CETIN se dohodli, že CETIN bude každý vstup na Pozemky oznamovat Vlastníkovi na adresu uvedenou ve smlouvě nebo na mail: [epodatelna@blansko.cz](mailto:epodatelna@blansko.cz). Návrh na zápis Služebnosti do katastru nemovitostí podá CETIN do šedesáti (60) dnů ode dne uzavření Budoucí smlouvy. CETIN se zavazuje zajistit vyhotovení Geometrického plánu na své náklady a uhradit správní poplatek za řízení o povolení zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.

#### **Čl. V**

##### **Zvláštní ujednání**

1. Do doby uzavření Budoucí smlouvy jsou Strany vázány Smlouvou a zavazují se, že neučiní žádná právní jednání, která by vedla ke zmaření účelu Smlouvy. Pokud by Vlastník ještě před uzavřením Budoucí smlouvy převáděl na třetí osobu vlastnické právo k Pozemku/ům, pak Vlastník postoupí práva a povinnosti ze Smlouvy na nového vlastníka ve stejném rozsahu. CETIN uděluje k postoupení souhlas.
2. Závazek Stran uzavřít Budoucí smlouvu zanikne, pokud do šedesáti (60) měsíců ode dne uzavření Smlouvy nedojde k zahájení realizace Stavby na Pozemcích.
3. Podpisem Smlouvy Vlastník uděluje společnosti CETIN souhlas Stavbu na Pozemcích umístit a provozovat ji. Současně pro potřeby realizace Stavby uděluje Vlastník společnosti CETIN a/nebo zhotoviteli Stavby souhlas ke vstupu na Pozemky, a to za podmínek uvedených v čl. IV odst. 4 Smlouvy.

#### **Čl. VI**

##### **Ujednání na závěr**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.
2. Strany ujednaly a potvrzují si, že změny Smlouvy sjednají výhradně písemně v listinné podobě.
3. Písemnou výzvou pro účely této Smlouvy je výzva doručená na adresu druhé Strany uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Ze strany společnosti CETIN může v některých případech docházet ke zpracování osobních údajů Vlastníka. Pokud ke zpracování osobních údajů Vlastníka dojde (pouze v relevantních případech,



nikoli vždy), je toto zpracování prováděno vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

5. **Doložka dle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:** Tato smlouva se uzavírá v souladu s čl. 12.43 přílohy č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Blansko, schváleného Radou města Blansko na její 37. schůzi dne 19.05.2020, usnesením č. 46, které s účinností od 01.08.2020 svěřuje rozhodování o zřizování a rušení věcných břemen – služebností inženýrské sítě včetně přípravy a podpisu příslušných smluv oddělení komunální údržby a pozemků Městského úřadu Blansko.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že tato smlouva bude podléhat povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto uveřejnění Vlastník.
7. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.
8. Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, po jednom (1) obdrží každá Strana.
9. Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Předpokládaná poloha umístění Komunikačního vedení a zařízení na Pozemcích

27 -10- 2023

Ve Brně dne 25.10.2023

V Blansku dne .....

CETIN:

CETIN a.s.

na základě plné moci zastoupená společností  
Enlytech s.r.o., zastoupená


Vlastník:






**LEGENDA:**

- NOVÁ TRASA TELEKOMUNIKAČNÉHO VEDENÍ (CETIN s.s.)  
 REKONSTRUKČNÉ TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENÍ (CETIN s.s.)  
 NOVÁ TELEKOMUNIKAČNÁ STROJARNA  
 1300 x 500 x 350 mm (CETIN s.s.)  
 PROTUK  
 PARCELNÉ ČÍSLO  
 916/1  
 HRADECKÝ PRAHEC  
 KOMUNIKAČNÉ VEDENÍ (CETIN)



## KLAD LISTŮ:



**Katastrální území: Klepačov (666157), obec Blansko**


|                                                                              |                 |                   |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kontroloval:                              |                 | ENLYTECH s.r.o.   |                            |
| Ing. Petr Komínek                                                            | Gabriela Bačová | Ing. Petr Komínek | Lidická 700/19 Brno 602 00 |
| Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9           |                 | Formát:           | 1xA3                       |
| Název akce:                                                                  |                 | Datum:            | 3/2023                     |
| NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí-Znojmo-Břeclav-Blansko, Klepačov, |                 | Stupeň:           | DUR                        |
| FTTx_M_NGA_V_NIO2_Klepačov_KLBLA1_OK, 11010-109164                           |                 | Číslo zakázky:    |                            |
|                                                                              |                 | Archivní číslo:   |                            |
| Obsah:                                                                       | Číslo přílohy:  |                   | Číslo výkresu:             |
| Situací výkres v katastrální mapě                                            |                 | 1:1000            | C.2-01                     |






LEGENDA:

- NOVÁ TRASA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ (CETIN a.s.)
- REKONSTRUKCE TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ (CETIN a.s.)
- NOVÝ TECHNOLOGICKÝ ROZMĚR 1300 x 1500 x 300 mm (CETIN a.s.)
- PRŮTLUK 916/1
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE PARCELE
- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)



KLAD LISTŮ:




Katastrální území: Klepačov (666157), obec Blansko

|                                                                                                                                             |  |                                |  |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| Zodpovědný projektant: Ing. Petr Komínek                                                                                                    |  | Kontroloval: Ing. Petr Komínek |  | ENLYTECH s.r.o.            |  |
| Vypracoval: Gabriela Bačová                                                                                                                 |  | Klepačov                       |  | Lidická 700/19 Brno 602 00 |  |
|                                                                                                                                             |  |                                |  | IČ: 05846609               |  |
| Investor: CETIN a.s., Českomoravská 25/10/19, Libeň, 190 00 Praha 9                                                                         |  | Formát: 1xA3                   |  |                            |  |
| Název akce: NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí-Znojmo-Břeclav-Blansko, Klepačov, FTTx_M_NGA_V_NIO2_Klepačov_KLBLA1_OK, 11010-109164 |  | Datum: 3/2023                  |  |                            |  |
|                                                                                                                                             |  | Stupeň: DUR                    |  |                            |  |
|                                                                                                                                             |  | Číslo zakázky:                 |  |                            |  |
|                                                                                                                                             |  | Archivní číslo:                |  |                            |  |
| Obsah:                                                                                                                                      |  | Číslo přílohy:                 |  | Měřítko: 1:1000            |  |
| Situční výkres v katastrální mapě                                                                                                           |  |                                |  | Číslo výkresu: C.2-02      |  |











LEGENDA:

- NOVÁ TRASA TELEKOMUNICAČNÍHO VEDENÍ (CETM s.r.o.)
- REKONSTRUKCE TELEKOMUNICAČNÍHO VEDENÍ (CETM s.r.o.)
- NOVÝ TECHNOLOGICKÝ ROZVÁŽEČ 1300 x 500 x 350 mm (CETM s.r.o.)
- PROSTRAK 816/1
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE PARCELE
- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETM)



KLAD LISTŮ:



Katastrální území: Klepačov (666157), obec Blansko

|                                                                                                                                             |  |                             |                                |                       |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zodpovědný projektant: Ing. Petr Komínek                                                                                                    |  | Vypracoval: Gabriela Bačová | Kontroloval: Ing. Petr Komínek |                       | ENLYTECH s.r.o.<br>Lidická 700/19 Brno 602 00<br>IČ: 05846609 |
| Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9                                                                          |  | Formát: 1xA3                |                                | Datum: 3/2023         |                                                               |
| Název akce: NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí-Znojmo-Břeclav-Blansko, Klepačov, FTTx_M_NGA_V_NIO2_Klepačov_KLBLA1_OK, 11010-109164 |  | Stupeň: DUR                 |                                | Číslo zakázky:        |                                                               |
| Obsah: Situční výkres v katastrální mapě                                                                                                    |  | Číslo přílohy:              |                                | Měřítko: 1:1000       |                                                               |
|                                                                                                                                             |  |                             |                                | Číslo výkresu: C.2-04 |                                                               |







Klepačův 66

LEGENDA:

- NOVÁ TRASA TELEKOMUNICAČNÍHO VEDENÍ (CETIN s.a.)
- REKONSTRUKCE TELEKOMUNICAČNÍHO VEDENÍ (CETIN s.a.)
- NOVÝ TELEKOMUNICAČNÍ KABEL
- 1500 ± 300 mm (CETIN s.a.)
- PROTIAK
- 916/1
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE PARCELE
- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)



KLAD LISTŮ:



Katastrální území: Klepačov (666157), obec Blansko

|                                                                                                                                 |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Zodpovědný projektant:                                                                                                          | Vypracoval:     | Kontroloval:      |
| Ing. Petr Komínek                                                                                                               | Gabriela Bačová | Ing. Petr Komínek |
| Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9                                                              |                 |                   |
| Název akce:                                                                                                                     |                 |                   |
| NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí-Znojmo-Břeclav-Blansko, Klepačov, FTTx_M_NGA_V_NIO2_Klepačov_KLBLA1_OK, 11010-109164 |                 |                   |
| Obsah:                                                                                                                          |                 |                   |
| Situční výkres v katastrální mapě                                                                                               |                 | Číslo přílohy:    |
| Měřítko:                                                                                                                        |                 | Číslo výkresu:    |
| 1:1000                                                                                                                          |                 | C.2-05            |


|                            |
|----------------------------|
| ENLYTECH s.r.o.            |
| Lidická 700/19 Brno 602 00 |
| IC: 05846609               |
| Formát: 1xA3               |
| Datum: 3/2023              |
| Stupeň: DUR                |
| Číslo zakázky:             |
| Archivní číslo:            |
| Měřítko:                   |
| Číslo výkresu:             |
| 1:1000                     |
| C.2-05                     |






LEGENDA:

- NOVÁ TRASA TELEKOMUNICAČNÍHO VEDENÍ (CETIN a.s.)
- REKONSTRUKCE TELEKOMUNICAČNÍHO VEDENÍ (CETIN a.s.)
- NOVÁ TECHNICKÁ ROZVÁŽEČ 1500 x 550 x 300 mm (CETIN a.s.)
- PROTLAK 816/1
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE PARCEL
- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)



KLAD LISTŮ:



Katastrální území: Klepačov (666157), obec Blansko


|                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                |  |                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
| Zodpovědný projektant: Ing. Petr Komínek                                                                                                    |  | Vyraboval: Gabriela Bačová                                        |  | Kontroloval: Ing. Petr Komínek |  | ENLYTECH s.r.o.<br>Lidická 700/19 Brno 602 00<br>IČ: 05846609 |  |
| Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9                                                                          |  | Formát: 1xA3                                                      |  | Datum: 3/2023                  |  | Stupeň: DUR                                                   |  |
| Název akce: NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí-Znojmo-Břeclav-Blansko, Klepačov, FTTx_M_NGA_V_NIO2_Klepačov_KLBLA1_OK, 11010-109164 |  | Číslo zakázky: FTTx_M_NGA_V_NIO2_Klepačov_KLBLA1_OK, 11010-109164 |  | Archivní číslo:                |  | Číslo výkresu: C.2-06                                         |  |
| Obsah: Situační výkres v katastrální mapě                                                                                                   |  | Číslo přílohy:                                                    |  | Měřítko: 1:1000                |  |                                                               |  |






LEGENDA:

- NOVÁ TRASA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ (CETIN a.s.)
- REKONSTRUKCE TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ (CETIN a.s.)
- NOVÝ TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ (CETIN a.s.)
- 1300 x 1500 x 350 mm (CETIN a.s.)
- PROTLAK
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE PARCEL
- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)



KLAD LISTŮ:



Katastrální území: Klepačov (666157), obec Blansko

|                                                                                                                                 |  |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| Zodpovědný projektant: Vypracoval: Kontroloval:                                                                                 |  | ENLYTECH s.r.o.            |  |
| Ing. Petr Komínek Gabriela Bačová Ing. Petr Komínek                                                                             |  | Lidická 700/19 Brno 602 00 |  |
|                                                                                                                                 |  | IČ: 05846609               |  |
| Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9                                                              |  | Formát: 1xA3               |  |
| Název akce:                                                                                                                     |  | Datum: 3/2023              |  |
| NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí-Znojmo-Břeclav-Blansko, Klepačov, FTTx_M_NGA_V_NIO2_Klepačov_KLBLA1_OK, 11010-109164 |  | Stupeň: DUR                |  |
|                                                                                                                                 |  | Číslo zakázky:             |  |
|                                                                                                                                 |  | Archivní číslo:            |  |
| Obsah:                                                                                                                          |  | Měřítko: 1:1000            |  |
| Situční výkres v katastrální mapě                                                                                               |  | Číslo výkresu: C.2-07      |  |






LEGENDA:

- NOVÁ TRASA TELEKOMUNICAČNÍHO VEDENÍ (CETIN a.s.)
- REKONSTRUKCE TELEKOMUNICAČNÍHO VEDENÍ (CETIN a.s.)
- NOVÝ TECHNICKÝ ROZMĚR 1300 x 550 x 350 mm (CETIN a.s.)
- PROTLAK
- PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE PARCEL
- KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ (CETIN)

KLAD LISTŮ:



Katastrální území: Klepačov (666157), obec Blansko

|                                                                                                                                 |                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Zodpovědný projektant:                                                                                                          | Vypracoval:     | Kontroloval:          |
| Ing. Petr Komínek                                                                                                               | Gabriela Bačová | Ing. Petr Komínek     |
| Investor: CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9                                                              |                 |                       |
| Název akce:                                                                                                                     |                 |                       |
| NPO 2022 VHCN pro oblast 02 Velké Meziříčí-Znojmo-Břeclav-Blansko, Klepačov, FTTx_M_NGA_V_NIO2_Klepačov_KLBLA1_OK, 11010-109164 |                 |                       |
| Obsah:                                                                                                                          |                 | Číslo přílohy:        |
| Situční výkres v katastrální mapě                                                                                               |                 | Číslo výkresu: C.2-08 |

ENLYTECH s.r.o.  
Lidická 700/19 Brno 602 00  
IČ: 05846609

Formát: 1xA3  
Datum: 3/2023  
Stupeň: DUR  
Číslo zakázky:  
Archivní číslo: