

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 43352

Datum vzniku a zápisu:	21. března 2019
Spisová značka:	C 43352 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	ZPS Stavební s.r.o.
Sídlo:	Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
Identifikační číslo:	080 12 202
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	PAVLÍNA SEMOVÁ, dat. nar. 11. října 1975 V. K. Klicpery 852/5, 434 01 Most Den vzniku funkce: 21. března 2019
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel jedná za společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	PAVLÍNA SEMOVÁ, dat. nar. 11. října 1975 V. K. Klicpery 852/5, 434 01 Most
Podíl:	Vklad: 10 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní
Základní kapitál:	10 000,- Kč

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 409013_043263 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Most 1

dne 26.03.2019 v 15:51

Podpis



Bollová Ludmila

Razítko:





MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU

Odbor živnostenský úřad

Radniční 1, 434 69 Most

Č. j.: **MmM/131776/2019/OŽÚ/HH**

Sp. značka: **SZ-MmM/131762/2019**

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **ZPS Stavební s.r.o.**
Adresa sídla: **Dolní Jiřetín 13, 434 01, Horní Jiřetín**
Identifikační číslo osoby: **08012202**


Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Zednictví**
Vznik oprávnění: **04.12.2019**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Litvínov**

V Mostě dne 04.12.2019




Helena Hříbalová
referent oddělení registrace podnikatelů

Počet listů dokumentu: 1



MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU
Odbor živnostenský úřad
Radniční 1, 434 69 Most

Č. j.: MmM/019717/2020/OŽÚ/HH
Sp. značka: SZ-MmM/019695/2020

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: **ZPS Stavební s.r.o.**
Adresa sídla: **Dolní Jiřetín 13, 434 01, Horní Jiřetín**
Identifikační číslo osoby: **08012202**


Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Vznik oprávnění: **19.02.2020**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Městský úřad Litvínov**

V Mostě dne 19.02.2020




Helena Hříbalová
referent oddělení registrace podnikatelů

Počet listů dokumentu: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky : Oprava střechy části objektu SO 001 Krušnohorské polikliniky

Identifikační údaje dodavatele :

Obchodní název : ZPS Stavební s.r.o.

Sídlo : Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

IČ : 080 12 202 DIČ : CZ08012202

Osoba oprávněná za účastníka jednat : Pavlína Semová

Telefon : 728 232 409

e-mail : paja.semova@seznam.cz

Ke dni 02.10.2023 účastník tímto prohlašuje, že dodavatel ZPS Stavební s.r.o., IČ : 08012202

a) Spiňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) až e) že :

- Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona o zadávání o VZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele
- Nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
- Nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek a pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění
- Nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- Není v likvidaci (§ 187 OZ), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákona č. 21/1992 Sb. O bankách) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele

b) dle 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

c) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují

d) dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

V Horním Jiřetíně dne 02.10.2023

Pavlína Semová - jednatel



ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202

Se sídlem: Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín

- 1) „B2003 Výměna střešní krytiny ZŠ Janov, pavilon C a F: Předmětem této zakázky bylo zateplení střešních pláštů pavilonů C a F a finální úpravy asfaltovými pásy. Předmětem díla byla také výměna všech klempířských konstrukcí a zvýšení stávajících atik o novou t. zateplení a také montáž nového hromosvodu.

Doba a místo realizace: 20.6.2023 – 31.8.2023, Přátelství č.p. 160, Litvínov - Janov

Finanční objem prací: 2.704.000,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba: Mentlík Petr, 602 216 830, mentlik.petr@mostecka-montazni.cz
Horová Michala, 777 493 819, michala.horova@mulitvinov.cz

- 2) „VÚHU Most - Zateplení střešního pláště objektů D a E“ Předmětem této zakázky bylo zateplení střechy a montáže mPVC fólii vč. klempířských prvků obou objektů.

Doba a místo realizace: 18.6.2021 – 17.7.2022, Budovatelů 2830, 434 01 Most

Finanční objem prací: 1.265.000,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba: Michal Seidl, 602 410 537, seidl@vuhu.cz
Miroslav Horňáček, 777 992 727, m.hornacek@mostecka-montazni.cz

- 3) „Výměna povlakové krytiny pavilonů SO01 a SO02 – Středisko volné času v Mostě“
Předmětem této zakázky bylo: Výměna stávající mPVC fólie za nové souvrství z asfaltových pasů. Předmětem díla byla také výměna všech klempířských konstrukcí a montáž nového hromosvodu.

Doba a místo realizace: 5.5.2020 – 30.8.2020, Albrechtická 414, 434 01 Most

Finanční objem prací: 865.000,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba: Šebek Zdeněk, 602 587 780, zdenek.sebek@mesto-most.cz

- 4) 3. Základní škola Most – Realizace energetických úspor. Předmětem této zakázky bylo zateplení střechy a montáže mPVC fólii vč. klempířských prvků Pavilonů I a II. Stupně, jídelny, dílen a družiny.

Doba a místo realizace: 11.6.2021 – 7.5.2022, U Stadionu 1028/4, 43401 Most

Finanční objem prací: 3.280.000,- Kč bez DPH

Kontaktní osoba: bc. Michal Klihavec, 734 417 252, Michal.Klihavec@mesto-most.cz
Michal Král, 721 767 706, m.kral@mostecka-montazni.cz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ZPS Stavební s.r.o. (název uchazeče), uchazeč o veřejnou
zakázku : „**Oprava střechy části objektu SO 001 Krušnohorské polikliniky**“

prohlašuje, že:

- nabízí provést veřejnou zakázku za stanovených podmínek, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za částku (v Kč):

Celková cena bez DPH	Celkové DPH	Celková cena včetně
515.788,83 Kč	108.315,65 Kč	624.104,48 Kč

- prostudoval a porozuměl všem podmínkám pro zadání veřejné zakázky, prohlašuje, že byl o nich řádně informován a v podmínkách pro zadání veřejné zakázky neexistují žádné nevyjasněné body,
- souhlasí s tím, že poskytnuté obchodní a technické informace, které mu zadavatel svěřil, nepřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zadavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro podání nabídky a případné plnění této veřejné zakázky,
- nabídková cena je nejvýše přípustná, zahrnuje všechny náklady na plnění veřejné zakázky a případné početní chyby jdou k jeho úžiti,
- souhlasí **BEZ PŘIPOMÍNEK** se všemi podmínkami této veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy.

Uchazeč

podpis :



ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202 ©

datum : 02.10.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 494
Stavba: Oprava hydroizolační vrstvy střešního pláště

KSO:
Místo: Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

Zadavatel:
Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZPS Stavební s.r.o.

IČ: 08012202
DIČ: CZ08012202

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Daniel Šída

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			515 788,83
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	515 788,83	108 315,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			624 104,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 494

Stavba: Oprava hydroizolační vrstvy střešního pláště

Místo: Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: ZPS Stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Daniel Šída

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		515 788,83	624 104,48
494	Oprava hydroizolační vrstvy střešního pláště	515 788,83	624 104,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m	m ²	37,500	100,00	3 750,00
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž				
8	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m ²	37,500	50,00	1 875,00
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km				
9	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m ²	37,500	10,00	375,00
	PP		Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km				
	D	997	Přesun sutě				51 569,65
10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	16,383	850,00	13 925,55
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m				
11	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	81,915	200,00	16 383,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m				
	VV		16,383*5 'Přepočtené koeficientem množství		81,915		
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,383	200,00	3 276,60
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	245,745	20,00	4 914,90
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		16,383*15 'Přepočtené koeficientem množství		245,745		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	16,337	800,00	13 069,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	D	998	Přesun hmot				13 966,06
15	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,199	1 200,00	8 638,80
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
16	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	7,199	500,00	3 599,50
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m				
17	K	998021028	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 5000 m	t	7,199	200,00	1 439,80
	PP		Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m				
18	K	998021029	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	14,398	20,00	287,96
	PP		Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m				
	VV		7,199*2 'Přepočtené koeficientem množství		14,398		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				374 448,12
	D	712	Povlakové krytiny				319 298,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hydroizolační vrstvy střešního pláště

Místo: Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: ZPS Stavební s.r.o.

Zpracovatel: Daniel Šída

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

515 788,83

D HSV Práce a dodávky HSV 131 540,71

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 000,00

1	K	311113134-1	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výpíně z betonu, tloušťky zdiva 300 mm, výšky do 30 cm viz popis v poznámce	m	14,000	2 000,00	28 000,00
---	---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	----------	-----------

PP Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výpíně z betonu, tloušťky zdiva 300 mm, výšky do 30 cm viz popis v poznámce

Poznámka k položce:
1 řada ze ztraceného bednění do výšky stávající atiky. (pro ukotvení budoucího zábradlí)

Položka obsahuje:
Založení na očistěný podklad na cementovou maltu
Ukotvení do podkladu chemickou kotvou a osazením trnu z žebírkové oceli 6mm, délky 25 cm a po 25 cm. (2 kusy na tvárnici 50 cm)
Vložení 2x prut vodorovné výztuže R8 do drážky
Oboustranné bednění z desek nebo latí pro vytvoření spádového klínu 5 na 3 cm
Výplň hutněným betonem ze suchých směsí B25 se stržením povrchu a dočasným zakrytím fólií
Odkrytí, odbědnění, úklid, likvidace vzniklého odpadu

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní 10 080,00

2	K	632621132-1	Vyrovnání nerovností podkladu jemnozrnou studenou asfaltovou směsí v tl. od 1-2 cm s mechanickým zhutněním ručním dusadlem	m2	84,000	120,00	10 080,00
---	---	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

PP Vyrovnání nerovností podkladu jemnozrnou studenou asfaltovou směsí v tl. od 1-2 cm s mechanickým zhutněním ručním dusadlem

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 925,00

3	K	962042521	Bourání náběhových klínů před atikami z lehčeného betonu přes 1 m3	m3	9,100	1 500,00	13 650,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

PP Bourání náběhových klínů před atikami z lehčeného betonu

VV 40*0,65*0,35 9,100

4	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m - výlezová věž z boku u parkoviště	m2	37,500	150,00	5 625,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž

Poznámka k položce:
Lešenová přístupová věž s provedením pro uchycení vrátku nebo kladky.

VV 2,5*15 37,500

5	K	941211212	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	2 250,000	1,00	2 250,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	------	----------

PP Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití

VV 37,5*60 2 250,000

6	K	941211311	Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého	kus	2,000	200,00	400,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

PP Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	712300841	Očištění podkladu před opravou zametením a vysátím střešních plochých do 10°	m2	280,000	25,00	7 000,00
	PP		Očištění podkladů před opravou zametením a vysátím střešních plochých do 10°				
	P		<i>Poznámka k položce: Odstáření zbytků nástřiku PUR a nesoudržných částí asf. izolace.</i>				
20	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	329,000	25,00	8 225,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým				
	VV		280+49		329,000		
21	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,105	85 000,00	8 925,00
	PP		lak penetrační asfaltový				
	VV		329*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,105		
22	K	712340831-1	Lokální odstranění svrchní nepřidržené asfaltové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé do 30% z celkové plochy	m2	84,000	50,00	4 200,00
	PP		Lokální odstranění svrchní nepřidržené asfaltové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé do 30% z celkové plochy				
23	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	4,200	100,00	420,00
	PP		Odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé				
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění všech izolačních pásů v pásu pro založení zdičky ze ztraceného bednění do výšky stávajících atik.</i>				
	VV		14*0,3		4,200		
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	280,000	100,00	28 000,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše				
25	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	326,340	130,00	42 424,20
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm				
	VV		280*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		326,340		
26	K	712361301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střešních ploch na ploše vodorovné fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	280,000	120,00	33 600,00
	PP		Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střešních ploch na ploše vodorovné V fólii z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů				
27	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střešních tl 1,8mm	m2	326,340	185,00	60 372,90
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střešních tl 1,8mm				
	VV		280*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		326,340		
28	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střešních ploch vytažení na svislou plochu fólii PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	49,000	150,00	7 350,00
	PP		Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střešních ploch vytažení na svislé S fólii z mPVC kladenou volně jednovrstvá s horkovzdušným navařením jednotlivých segmentů				
29	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střešních tl 1,8mm	m2	59,829	185,00	11 068,37
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střešních tl 1,8mm				
	VV		49*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		59,829		
30	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	105,000	150,00	15 750,00
	PP		Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm				
31	K	712363353	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	65,000	150,00	9 750,00
	PP		Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm				
32	K	712363358	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	65,000	250,00	16 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětná lišta rš 250 mm				
33	K	712363362	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm - dveřní práh	m	2,000	150,00	300,00
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 100 mm				
34	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	329,000	35,00	11 515,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní				
35	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2	m2	379,995	40,00	15 199,80
	PP		textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2				
	VV		329*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		379,995		
36	K	712393001	Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitěho hydroizolačního systému plochých střech - komínek	kus	1,000	850,00	850,00
	PP		Provedení dvojitěho hydroizolačního systému plochých střech ostatní opracování prostupu do 200 mm				
37	M	28342010	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 11-35				
38	K	712393001-1	Opracování prostupu pro odvodnění ke vpusti zkrze novou zábradelní zidku ze ztraceného bednění	kus	1,000	100,00	100,00
	PP		Provedení dvojitěho hydroizolačního systému plochých střech ostatní opracování prostupu do 200 mm				
39	M	TWT.TWUT150150	Tvarovka čtyřhranná uzavřená TOPWET TWUT 150x150	kus	1,000	150,00	150,00
	PP		Tvarovka čtyřhranná uzavřená TOPWET TWUT 150x150				
40	K	712394002	Ukončení textilie nebo folie dvojitěho hydroizolačního systému plochých střech na ploše svislé	m	65,000	50,00	3 250,00
	PP		Provedení dvojitěho hydroizolačního systému plochých střech ostatní ukončení textilie nebo izolace na svislé ploše				
41	M	55344004	lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 70mm	m	68,250	100,00	6 825,00
	PP		lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 70mm				
	VV		65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,250		
42	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	49,000	130,00	6 370,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP				
	P		Poznámka k položce: Vytažení pásů na atiky a stěny.				
	VV		70*0,7		49,000		
43	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	58,800	145,00	8 526,00
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm				
	VV		49*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		58,800		
44	K	712999002-1	Montáž tvarovky prostupu odvětrání komínku z PVC, vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00
	PP		Montáž tvarovky prostupu odvětrání komínku z PVC, vnitřní průměr do 15 mm, výška do 300 mm				
45	M	62851029	odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 150	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		odvětrání kanalizace ploché střechy s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 150				
46	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,526	1 000,00	3 526,00
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
47	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	3,526	850,00	2 997,10
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
48	K	998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,526	250,00	881,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

49	K	998712199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	52,890	25,00	1 322,25
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m

VV 3,526*15 Přepočtené koeficientem množství 52,890

D 713 Izolace tepelné 42 000,00

50	K	713140842-1	Odstranění tepelné izolace střešních plochých z nástřiku PUR nasáklého vodouna stávajícím asfaltovým izolačním pásu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	280,000	150,00	42 000,00
----	---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------

PP Odstranění tepelné izolace střešních plochých z nástřiku PUR nasáklého vodouna stávajícím asfaltovým izolačním pásu, tloušťka izolace do 100 mm

P Poznámka k položce:
Mechanické odstranění nástřiku PUR ručními nástroji.

VV 20*12 240,000

VV 5*8 40,000

VV Součet 280,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 400,00

51	K	721210824-1	Demontáž vpustí střešních DN 150 - vybourání stávající vpustí	kus	2,000	200,00	400,00
----	---	-------------	---------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------

PP Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150

52	K	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Střešní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160

53	M	28656001	nástavec střešní vpustí s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 300mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
----	---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP nástavec střešní vpustí s integrovanou bitumenovou manžetou pro výšku TI do 300mm

D 764 Konstrukce klempířské 4 750,00

54	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	95,000	50,00	4 750,00
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

P Poznámka k položce:
Oplechování atik a zdí.

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 800,00

55	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	300,00	4 800,00
----	---	---------	------------------------------------------	-----	--------	--------	----------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

P Poznámka k položce:
Dočasné vyvážení nebo nadzvednutí kabelových rozvodů, hromosvodu a lávek v průběhu realizace.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

56	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

P Poznámka k položce:
Položka obsahuje:

Náklady na: vodu, elektřinu, oplacení, zabezpečení, vrátky, obaly, kontejnery, úklid stavby s uvedením do původního stavu



80440167376407

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Most 1

Pojistka k pojistné smlouvě

7. 4. 2022

Pojištění

Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Údaje o klientovi

Pojistník	ZPS Stavební s.r.o.
IČO	08012202
Adresa	Dolní Jiřetín 13 434 01 Most 1
Pojištěný	ZPS Stavební s.r.o.
IČO	08012202
Adresa	Dolní Jiřetín 13 434 01 Most 1
Oprávněná osoba	osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

Údaje o pojištění

Pojistná doba:

Počátek pojištění	2. 4. 2022
Konec pojištění	1. 4. 2025
Pojistné období	12 měsíců

Pojištění se sjednává pro případ pojistných událostí vzniklých v důsledku pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Údaje o pojistném

Pojistné za pojistné období	4 868 Kč (běžné pojistné)
Číslo účtu	2226222/0800
Variabilní symbol	8603559820

S případnými dotazy se prosím obraťte:

- ▶ telefonicky na infolinku **957 105 105**
- ▶ elektronicky na adresu **info@koop.cz**
- ▶ poštou na **adresu uvedenou v záhlaví dopisu**

S přátelským pozdravem

Vaše Kooperativa

- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojištění plnění maximálně do výše **5 000 000 Kč**, jsou uvedeny v **ZSU-500/20**, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.

Hrubé roční příjmy

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **20 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20 %**

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách:

Územní platnost:	Česká republika			
Rozsah pojištění	Limit pojištění plnění	Sublimit pro výrobek*	Spoluúčast	Roční pojistné
Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.	2 000 000 Kč	v rámci limitu pojištění plnění	100 000 Kč	13 909 Kč

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

ČLÁNEK 3. VÝŠE A PLATBA POJISTNÉHO

1. Pojistné:

Pojistné nebezpečí	Roční pojistné
Pojištění odpovědnosti za újmu – základní	13 909 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	13 909 Kč

2. Slevy:

Typ slevy	Výše slevy
Sleva za délku pojištění období	5 %
Jiná sleva / přirážka	25 %
Celkem sleva / přirážka	30 %

3. Pojistné po slevách:

Celkové roční pojistné po úpravě	9 736 Kč
-----------------------------------------	-----------------

4. Pojistné období:

Sjednává se běžné pojištění s pojištným obdobím v délce **12** měsíců.

5. Pojistné za pojištění období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:

- k 2. 4.

každého roku

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603559820

6. Vypořádání nedoplatku

Vzniklý nedoplatek pojištění za pojištění období, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí **2 267 Kč**.

SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní firma:	Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Sídlo:	Litvínov, Žižkova ul. čp. 151, PSČ 436 01
IČO:	25030302
DIČ:	CZ 25030302
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Litvínov
Číslo účtu:	19-9944680227/0100

Krušnohorská poliklinika s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13301.

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Petra Havlová jednatelka
Zástupce ve věcech technických a pověřený k jednání na stavbě:	Daniel Šída Vedoucí technického úseku
Zástupce ve věcech obchodních:	Ing. Petra Havlová, jednatelka

Krušnohorská poliklinika s.r.o., bude v dalším znění této smlouvy uváděna jako „objednatel“.

ZHOTOVITEL

Jméno	ZPS Stavební s.r.o.
osobní jméno a příjmení fyzické osoby	
Název/obchodní forma právnické osoby	

Sídlo:	Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
IČO:	080 12 202
DIČ:	CZ08012202
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-8929090267/0100

Právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 43352

(případný jiný údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, pokud je v něm zhotovitel zapsán)
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Pavína Semová
Zástupce jednání ve věcech technických:	Zdeněk Sem

Zástupce ve věcech obchodních:	Zdeněk Sem
Zástupce pověřený k jednání na stavbě:	Zdeněk Sem

..... bude v dalším znění této smlouvy uváděn jako „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s plným vědomím toho, že pro financování předmětné veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava střechy objektu 003 Krušnohorské polikliniky“ byla objednateli poskytnuta od města Litvínova neinvestiční dotace a s plným vědomím povinností, které z této skutečnosti vyplývají.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA A UJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

- 2.1. Název díla: „Oprava střechy části objektu SO 001 Krušnohorské polikliniky“
(dále jen „předmět plnění nebo dílo“)
- 2.2. Místo realizace: Krušnohorská poliklinika, Žižkova 151, Litvínov (dále jen Krušnohorská poliklinika)
- 2.3. Podklady: Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená mezi městem Litvínovem (poskytovatelem) a objednatelem (příjemcem) v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů včetně dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“)
- Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace objednatele
- Příloha č. 3 - Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy části objektu SO 001 Krušnohorské polikliniky“
- Příloha č. 4 - Změnový list
- Příloha č. 5 - Výkaz výměr

- 2.4. Korespondence musí být adresována na tyto adresy:

OBJEDNATEL
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Ing. Petra Havlová
Žižkova ul. čp. 151,
PSČ 436 01 Litvínov
Telefon 478 012 287
e-mail: havlova@kplsro.net, jednatelstvi@kplsro.net

ZHOTOVITEL - ZPS Stavební s.r.o., Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
Pavína Semová - jednatel
Tel: 728 232 409
e-mail: paja.semova@seznam.cz

- 2.5. Zhotovitel ujišťuje objednatele, že se podrobně seznámil se zadáním objednatele, se Smlouvou o poskytnutí dotace a s místními podmínkami místa realizace díla, prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy, jakož i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, shledal je vhodnými, a sjednaná cena a způsob plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel dále ujišťuje objednatele, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění podle této smlouvy potřebné.

- 2.6 Zhotovitel dále ujišťuje objednatele, že:
- dodávky spojené je s předmětem plnění nebo jakákoliv jejich část jsou prosty jakýchkoliv dluhů, zástavních práv, nájemních či jiných práv třetích osob a faktických či právních vad a prohlašují, že nejsou jakkoliv omezení ve svém právu s dodávkami nakládat,
 - není v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ani si není vědom, že by mu úpadek hrozil,
 - dodávky spojené je s předmětem plnění nebo jakákoliv jejich část nejsou ani se nestanou předmětem soudního, rozhodčího či správního řízení, insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani řízení o výkon soudního nebo správního rozhodnutí či jiného obdobného řízení,
 - neexistují ani nebudou existovat žádné okolnosti, které by omezovaly a/nebo zabránily zhotoviteli v realizaci díla,
 - sdělil objednateli veškeré informace a poskytl veškeré materiály významné či v jakémkoliv ohledu týkající se díla.
- 2.7 Pro případ nepravdivosti kteréhokoliv ujištění se ujednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu 50% z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu újmy, ani jeho právo odstoupit od smlouvy, které se pro případ nepravdivosti ujištění ujednává.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava střechy objektu 001 Krušnohorské polikliniky. Zhotovitel potvrzuje, že informace o rozsahu díla a informace obsažené v přílohách jsou pro provedení díla plně dostačující.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a zajistit realizaci díla v rozsahu a za podmínek obsažených v zadání objednatele a ve Smlouvě o poskytnutí dotace, v nabídce zhotovitele a podle požadavků zadavatele.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.4. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu plnění.
- 3.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu ujednanou v bodě 5.1. této smlouvy.
- 3.6. Součástí plnění jsou také všechny služby a dodávky související s realizací díla, demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, závěrečný úklid a další práce, služby a dodávky podle zadávací dokumentace a požadavků objednatele.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení: 10/2023

Dokončení: do 15.12.2023

- 4.2 Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provádět v termínech obsažených v harmonogramu, které vyhotoví, a které se po jejich doručení objednateli stanou závaznou součástí této smlouvy. Harmonogram doručí zhotovitel objednateli do tří dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel si je vědom podstatného významu harmonogramu, který je dán zejména provozováním Krušnohorské polikliniky, a z toho vyplývajících nutností včas a řádně informovat uživatele prostorů v objektech objednatele o provádění prací v těchto prostorech.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést díla jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
Řádným ukončením díla se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli neprodleně po jeho provedení.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu, která se sjednává jako nejvýše přípustná a činí

515.788,83 Kč bez DPH,

108.315,65 Kč DPH 21 %,

624.104,48 Kč celková cena díla

Uvedená cena je považována za cenu pevnou, nepodléhající po dobu realizace díla a účinnosti této smlouvy žádné eskační doložce.

- 5.2. Výše uvedená cena je stanovena na základě zhotovitelem vyplněného položkového rozpočtu v nabídce zhotovitele č. 1 ze dne 2.10.2023. Položkový rozpočet je součástí Přílohy č. 3 k této smlouvě – Nabídka zhotovitele.
- 5.3. Případné chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.4. Veškeré vícepráce či méněpráce musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatel. Jejich cena bude stanovena podle ocenění obsaženého v položkovém rozpočtu, který je přílohou k této smlouvě jako součást nabídky.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla (čl. 5. odst. 1). Platba bude provedena bezhotovostním stykem a splněna odepsáním z účtu objednatele. Splatnost faktury je 21 dnů od doručení faktury objednateli.
- 6.2 Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání a převzetí předmětu díla, dle článku 4. následujícím způsobem – platba proběhne ve výši 90% z celkové částky, zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí ji po 6-ti měsících ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

částku:2.000.000,00 Kč a zavazuje se, že toto pojištění zachová po celou dobu trvání této smlouvy.

- 7.4. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení nebo nedodržení jakékoliv jeho povinností plynoucí z tohoto smluvního vztahu, vzniknou objednateli.
- 7.5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků je objednatel kdykoliv oprávněn zajistit odstranění vad a nedodělků na náklady zhotovitele.

8. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

8.1. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že ohledně díla nese nebezpečí škody až do jeho řádného splnění a předání objednateli.

- 8.1.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady udržovat pořádek v prostorech, které užívá, a po dokončení díla vyklidit a uklidit prostory, které užíval.
- 8.1.3. Zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti, jakož i dalších, povahou díla a charakterem prováděných prací, dotčených obecně závazných právních předpisů. Žádnou činností zhotovitele nesmí být narušen provoz objednatele.
- 8.1.4. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, denní záznamy musí být zaznamenávány čitelně a musí být podepsány odpovědným pracovníkem zhotovitele v den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.5. O předání staveniště, které objednatel předá pro první etapu díla zhotoviteli neprodleně po uzavření této smlouvy, bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník.
- 8.1.6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, do 3 dnů od jejich vzniku.
- 8.1.7. Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel neprodleně po provedení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.

8.2. PROVÁDĚNÍ KONTROL

- 8.2.1. Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

Objednatel může na své náklady průběžně kontrolovat práce a služby prováděné zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, a to nejméně tři pracovní dny před jejich zakrytím.

- 8.2.2. V případě, že kontrolovaná část příslušné etapy díla nebude vyhovovat technickým specifikacím v Zadávací dokumentaci objednatele nebo požadavkům objednatele, může objednatel takové provedení odmítnout formou reklamačního protokolu nebo zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen provést všechny úpravy a změny nutné ke splnění oprávněných požadavků objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit potřebné úpravy a změny na náklady zhotovitele

- 6.3 Předložená faktura musí obsahovat:
- označení smluvních stran, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,
 - název smlouvy,
 - den vystavení, den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být platba poukázána,
 - fakturovanou částku bez DPH, sazbu DPH, sumu DPH, fakturovanou částku celkem,
 - označení předmětu plnění, jeho rozsahu
 - podpis oprávněné osoby a razítko zhotovitele popř. další údaje požadované obecně závaznými právními předpisy, zejména daňovými a účetními.
- 6.4 Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené údaje nebo bude-li v nesprávné výši, bude vrácena jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění. Zhotovitel bere na vědomí, že v tomto případě nemá nárok na zaplacení fakturované částky, na úrok z prodlení, smluvní pokutu či jinou sankci a lhůta splatnosti se počítá opět ode dne doručení doplněné nebo opravené faktury.

- 6.5 Vystavená faktura musí být odeslána na adresu:
Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, Litvínov, PSČ 436 01

Ujednání jen pro plátce DPH

- 6.6 Objednatel bude cenu díla hradit vždy na účet zhotovitele zveřejněný správcem daně.

V den uzavření této smlouvy se jedná o účet 115-8929090267/0100. Zhotovitel je povinen každou změnu oznamovat objednateli do tří dnů jejího vzniku. Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Komerční banky, č. účtu 115-8929090267/0100, DPH zaplatí na účet č.80039-77621411/0710, pod variabilním symbolem č.08012202, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol číslo smlouvy

Zhotovitel ujistuje objednatele, že číslo matřiky 77621411. je číslem matřiky bankovního účtu správce daně, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109 a citovaného zákona

- 6.7 Zálohy nebudou propláceny.

7. ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle požadavků objednatele a podmínek této smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, veškerými technickými normami vztahujícími se k předmětu smlouvy a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo vlastnosti s ohledem na povahu díla obvyklé.
- 7.2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců a počítá se ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků bránících provozu objednatelem.
- 7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody jím způsobené u : Kooperativa pojišťovna, a.s., pojistka číslo: 8603559820, na pojistnou

- 8.2.3. Zhotovitel připraví všechny potřebné dokumenty a zajistí takový přístup ke kontrolované části díla, aby objednatel mohl kontrolu uspokojivě provést; v opačném případě nahradí zhotovitel objednateli náklady související s opakováním kontroly.

8.3. ROZSAH DÍLA A JEHO ZMĚNY

- 8.3.1 Zhotovitel zpracoval vyplněný výkaz výměr předmětu díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován jako podklad pro výpočet sjednané nejvýše přípustné ceny předmětu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení jako součást nabídky. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány při předání příslušné etapy díla.
- 8.3.2. Zhotovitel je povinen přistoupit na odpovídající změnu rozsahu předmětu díla, zejména:
- při změně rozsahu výchozích podkladů a podmínek, např. technické dokumentace,
 - při nových požadavcích objednatele.
- 8.3.3. Pokud budou mít změny za následek zvýšení nebo snížení rozsahu prací, tzv. vícepráce nebo méněpráce, které vyvolají prokazatelné zvýšení nebo snížení nákladů zhotovitele a budou mít vliv na výši dohodnuté smluvní ceny, budou vícepráce placeny na základě předem vzájemně dohodnutých cen za vícepráce podle článku 5 a o cenu méněprací bude cena díla snížena.
- 8.3.4. V kteroukoliv dobu před ukončením díla může objednatel písemným oznámením požádat zhotovitele o změny rozsahu díla. Na základě tohoto požadavku vypracuje písemně zhotovitel změnové hlášení a předá je objednateli v nejkratším možném termínu, ne však později než patnáct (15) dnů od doručení písemného oznámení o potřebě změny rozsahu díla. Změnové hlášení bude obsahovat specifikaci úpravy díla, smluvní ceny a předpokládaný termín plnění, případně další relevantní náležitosti. V případě schválení změnového hlášení objednatelem připraví objednatel návrh dodatku ke smlouvě. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam o změnách, jejich povaze a nákladech, které jsou navrženy nebo odsouhlaseny. Forma a podrobný obsah záznamu bude předmětem pozdější písemné dohody smluvních stran nebude-li dohodnuto jinak. Kopie záznamů bude zhotovitel poskytovat objednateli v dohodnutých intervalech. Vzor změnového listu je Přílohou č. 4 této smlouvy a její součástí.

8.4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.4.1 Dílo bude předáno na základě předávacího řízení. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem.
- 8.4.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemnou formou 5 dnů předem. Předávací řízení bude provedeno formou prohlídky v místě plnění. Součástí tohoto předávacího řízení je i předložení všech příslušných dokladů dle odst.8.4.3 tohoto článku.
- 8.4.3. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení následující dokumenty:

- stavební deník
- atesty o použitých materiálech
- doklad o uložení odpadu
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
- protokol o dokončení (protokol o kompletnosti a jakosti dodávek a prací)

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě při předání díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol, jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

- 8.4.4 Dílo může objednatel převzít i tehdy, jestliže vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) předmětu plnění. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla s uvedením termínu jejich odstranění.
- 8.4.5 Vada nebo nedodělek budou považovány za odstraněné až po podpisu zástupce pro jednání ve věcech technických objednatele nebo osobou zástupce pro jednání ve věcech technických objednatelem písemně jmenovanou.

9 SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

- 9.1. V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti uvedený v článku 6.1. této smlouvy, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedoděku.
- 9.3. V případě prodlení s vyklizením staveniště a/nebo prostor, objednatele užívaných zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění uvedené v článku 4 této smlouvy nebo v příslušném harmonogramu, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.5. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10.000,- Kč za každý případ.
- 9.6. Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

- 9.7. Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.8. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
- 9.10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě článku 9 odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.

10 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1. OCHRANA INFORMACÍ

- 10.1.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, zásadně nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 10.1.2. Výsledky projektových prací a další dokumentace vytvořená zhotovitelem v rámci plnění předmětu smlouvy jsou majetkem objednatele, který s ní může disponovat dle svého uvážení.

10.2. POSTOUPENÍ PRÁV

Zhotovitel se zavazuje, že nepověří zhotovením díla jinou osobu bez souhlasu objednatele. Při plnění předmětu díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.

10.3. VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ

- 10.3.1 Zhotovitel může pro realizaci částí díla využít subdodavatele uvedeného v nabídce nebo písemně schváleného objednatelem.
- 10.3.2 Využití subdodavatelů nezbavuje zhotovitele jeho závazků z uzavřené smlouvy.
- 10.3.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za práce svých subdodavatelů zúčastněných na zhotovení díla a to jak po stránce technické, tak po stránce dodržování relevantních obecně závazných i interních předpisů.

10.4 DOTACE

- 10.4.1 Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli veškerou součinnost potřebnou pro plnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace. Pro případ, že z důvodů na straně zhotovitele vznikne objednateli v souvislosti s dotací újma, např. tím, že bude povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu, z něhož mu byla dotace poskytnuta, je zhotovitel povinen tuto újmu objednateli nahradit.

10.5 REGISTR SMLUV

- 10.5.1 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky budou chronologicky očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
- 11.2. Od této smlouvy lze odstoupit podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Doručením písemného odstoupení druhé straně smlouva zaniká s účinky ex nunc.
- 11.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 11.4. Nedílnou součástí smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace objednatele

Příloha č.3 - Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střechy objektu 001 Krušnohorské polikliniky“

Příloha č.4 - Změnový list

Příloha č.5 – Výkaz výměr

Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dne:

Dne:

Jméno: Ing. Petra Havlová

Jméno: Pavlína Semová

Funkce: jednatelka

Funkce: jednatelka

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202 ©


OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Prohlášení uchazeče

Interní číslo

Specifikace zakázky				
Název:				
„Oprava střechy části objektu SO001 Krušnohorské polikliniky“				
Předmět zakázky:				
Předmětem zakázky je oprava střechy na části objektu Krušnohorské polikliniky v Litvínově. Jedná se o stavební objekt s označením SO 001. Přesný rozsah předmětu vychází ze zadání Technického úseku Krušnohorské polikliniky a následné prohlídky v místě realizace.				
Uchazeč				
Obchodní jméno:	Sídlo:	Statutární orgán:		
ZPS Stavební s.r.o.	D. Jířetín 13, 434 01 Horní Jířetín	Pavčina Semová		
Prohlášení uchazeče				
Uchazeč potvrzuje, že souhlasí se všemi podmínkami zadávacího řízení vyhlášeného Krušnohorskou poliklinikou s.r.o. pro zadání výše uvedené zakázky a prohlašuje, že:				
<ol style="list-style-type: none"> Je držitelem všech platných dokladů podle živnostenského zákona a vlastní veškerá osvědčení a oprávnění, která se vztahují k zadávacímu řízení. Je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Je schopen splnit veřejnou zakázku vlastními prostředky (pracovní síly, technické prostředky) Je schopen a připraven splnit veřejnou zakázku v termínu požadovaném v zadávacím řízení. Do nabídky zahrnul veškeré náklady potřebné pro řádné a úplné splnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami. Je pro potřeby zadávacího řízení ochoten poskytnout doplňující technické i ekonomické informace. Je si vědom, že nese veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 				
Uchazeč čestně prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není účastníkem insolvenčního řízení jako dlužník a není v likvidaci.				
Podpis uchazeče				
	Jméno:	Funkce:	Datum:	Podpis:
Za uchazeče	Pavčina Semová	jednatel	02.10.2023	

„Oprava střechy části objektu SO 001 Krušnohorské polikliniky“

Tel: 478 012 111

Tel: 478 012 286

kpísro.cz
jednatelstvi@kpísro.net

KRYCÍ LIST NABÍDKY/NABÍDKOVÝ LIST/
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zakázka:

„Oprava střechy části objektu SO 001 Krušnohorské polikliniky“

Zadavatel: Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žižkova 151, 436 01 Litvínov

Uchazeč:

Název	ZPS Stavební s.r.o.
Sídlo	Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
Trvalý pobyt (u fyz. osoby)	
IČO	080 12 202
DIČ	CZ08012202
R.Č. nebo datum narození (u fyz. osoby)	
Předmět podnikání	Provádění staveb
Statutární orgán (u právnické osoby)	Pavčina Semová
Telefon	728 232 409
Fax	
E-mail	Paja.semova@seznam.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Pavčina Semová

Seznam subdodavatelů

Název zakázky:	Oprava střechy části objektu SO 001 Krušnohorské polikliniky
Projekt:	
Registrační číslo projektu:	
Zadavatel zakázky:	Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Název uchazeče:	ZPS Stavební s.r.o.
Sídlo/místo podnikání uchazeče:	Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
IČ uchazeče:	080 12 202
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Pavčina Semová

Čestně prohlašuje, že pro případ realizace této zakázky plánujeme zadat dílčí části realizace zakázky následujícím subdodavatelům:

Název subdodavatele	Sídlo subdodavatele	IČO subdodavatele	Část zakázky řešená subdodavatelem

V Horním Jiřetíně, dne 02.10.2023

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202
.....
Jméno a příjmení oprávněné osoby¹
Pavčina Semová - jednatel

¹ Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče, nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí pověření a rozsah oprávnění svěřený pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče či jiné osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.