
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 04PU-001881 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23010050008-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002
Název související veřejné zakázky: 1/18 Most přes Vltavu u Vestce ev. č. 18-020 -  diagnostický průzkum

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

2. Společnost I.V.R. MOSTY 
zastoupena vedoucím společníkem 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 
112 - společnost s ručením omezeným

a

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

a



Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Bmo
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395
jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- diagnostický průzkum mostu ev. Č. 18-020.

Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou č. 
01ST-000971.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022“, číslo 01ST-000971, (dále jen „Rámcová dohoda“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a 
vykládány v tomto pořadí:

1) Tato Smlouva
2) Obchodní podmínky
3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
4) Rámcová dohoda
5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb v Kě 
věetně DPH

2 022 475,00 424 719,75 2 447 194,75

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)



Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení služeb: do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Bližší podmínky plnění jsou obsaženy v příloze č. 1 Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice č. 1/18, km 34,146, Středočeský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
neposkytuje se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je 
dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí 
na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele -  netýká se. Pro 
změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, nejsou.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.

6. Způsob předám a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předám a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

• Dokladové části budou předány na adresu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha,
Brankovická 337, 280 00 Kolín.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:

8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele -  netýká se.

9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele -  viz. Příloha č. 3 - Rozpis 
služeb, které zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. Smlouvy.

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně íýzických osob v



souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením 
zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:
adresa:
PSČ: 
k rukám

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: oddělení realizace oprav
e-mail: 
k rukám:

oddelem realizace oprav 
Správa Praha, Brankovická 337, Kolín 
280 00

13. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: nepoužito.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěm pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.



6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, za společnost I. V.R. MOSTY

Digitálně podepsal

serialNumber=P599167
Datum: 2023.10.30 09:48:52 +01W



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 04PU-001881 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Most ev. č. 18-020 převádí silnici I. třídy přes řeku Vltavu v místě vzdutí Slapskou přehradou.

Masivní železobetonové opěry i pilíře mají dříky obložené kvádrovým zdivem, úložné prahy jsou omítnuté.

Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník o pěti polích s vloženými klouby, vložená pole jsou v polích 2 a 4. Jde o 
železobetonový trámový rošt -  4 trámy spojené horní deskou mostovky, podporovými a mezipodporovými 
příčníky. Nosná konstrukce je na všech podpěrách uložena na ocelolitinová ložiska, vložená pole na ocelolitinové 
klouby. Nad opěrou O1 je podpovrchový závěr. Nad uloženým vložených polí za P2, před P3, za P4 a před P5 a 
nad opěrou O6 jsou mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry.

Na mostě je dvoupruhová vozovka s živičným krytem a oboustranné chodníky s živičným krytem a žulovými 
obrubníky.

Na mostě jsou osazeny dopravní značky B13 "9 t" a E5 "jediné vozidlo 46 t". V úseku je omezena rychlost jízdy 
na 50 km/hod. Na mostě je opakovaně mnohokrát denně porušována zatížitelnost, daná dopravními značkami. 
Nákladní automobily hmotnosti nad 9 t jezdí za sebou a nerespektují požadavek na jediné vozidlo na mostě. Tento 
stav dlouhodobě a nevratně poškozuje mostní konstrukci.

Při HPM v roce 2022 byl stavební stav spodní stavby hodnocen stupněm IV - uspokojivý z důvodu zatékání na 
pilíře a opěry, odpadlé nebo separované části omítky, lokální degradaci betonu a lokální korozi výztuže. Stavební 
stav nosné konstrukce byl hodnocen stupněm V - špatný z důvodu masivního zatékání do dilatačních spár 
vložených polí a poškození nosné konstrukce v oblasti těchto dilatací. Dále z důvodu trhlin v trámech šířky 0,25 
mm až 0,40 mm ve 4. poli u dilatační spáry. Součinitel zatížení pro stavební stav V zatím uvažován hodnotou 0,8. 
V případě dalšího zatékání lze předpokládat snížení zatížitelnosti.

Vzhledem ke špatnému stavu mostu je třeba ověřit skutečný stav konstrukce, životnost mostu a jeho 
provozuschopnost. Most se nachází v kolizním místě, kde dochází k haváriím, a rovněž má v současnosti 
nevyhovující provozní parametry. Je tedy nutné zvážit, zda jej bude třeba opravit, zásadně rekonstruovat či zcela 
nahradit novou konstrukcí.

Z výše uvedených důvodů je nutné provést diagnostický průzkum mostu se zaměřením na konce nosné konstrukce 
a oblasti uložení vložených polí a dále provést přepočet zatížitelnosti.

Rozsah diagnostického průzkumu:

- odběr jádrových vývrtů pro ověření pevnosti betonu v tlaku -  2x v každém poli NK, 3x v každé římse, 1 
z každého úložného prahu, celkem tedy 22 ks;

- pro ověření odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám 3 vrty z NK;
- pro ověření stejnorodosti betonu sklerometricky (Schmidtovo kladívko) 10 míst v každém poli NK, 

celkem tedy 50 ks;
- zjištění přítomnosti chloridů v betonu analyticky ve třech hloubkách -  na 3 místech v každém poli a na 2 

místech na každém úložném prahu, celkem 27 míst (což je 81 vzorků);
- ověření karbonatace betonu -  na 3 místech v každém poli a na 2 místech na každém úložném prahu, 

celkem 27 míst;
- ověření vyztužení NK a ÚP SS nedestruktivně -  na 3 místech v každém poli a na 2 místech na každém 

úložném prahu, celkem 27 míst;
- ověření stavu výztuže destruktivní sondou -  na dvou místech v každém poli a na 2 místech na každém 

úložném prahu, celkem 16 míst;
- ověření stavu ložisek prohlídkou dle čl. 5 -  všechna ložiska na podpěrách a přístupná ložiska na vložených 

kloubech, celkem 32 kusů;



ověření stavu povrchových mostních závěrů dle TP 86 -  za P2, před P3, za P4, před P5 a nad 06, tedy 5 
kusů;
stanovení skladby vozovkového souvrství na mostě, vč. chemického rozboru PAU -  3 vývrty;

Závěry a vyhodnocení diagnostického průzkumu:

vyhodnocení průzkumu a zjištění materiálových charakteristik; 
návrh doporučení a odhad životnosti; 
výpočet zatížitelnosti;

Součástí zakázky rovněž bude:

vyřízení DIR / Dl O;
zpřístupnění mostu mostní prohlížečkou, žebříkem, lešením a technickým lezením.

Pro provedení diagnostického průzkumu je zapotřebí použít mostní prohlížečku nebo ponton / loď s montážní 
plošinou. V případě použití prohlížečky, by vzhledem k její hmotnosti, která přesahuje 9 t, bylo nutné omezit 
ostatní provoz na mostě.

Při provádění průzkumu je povoleno vyloučení provozu z mostu max. na 8 dní.

Pro ověření skladby vozovkového souvrství je třeba omezení jednoho pruhu na mostě na půl dne.

Lhůta pro provádění průzkumu na mostním objektu je 1 měsíc 

Lhůta pro dokončení a vyhodnocení průzkumu je 9 měsíců 

Celková lhůta pro dokončení zakázky je 10 měsíců



Příloha č. 2. - Nepoužije se



Příloha č. 3 - Oceněný rozpis služeb 

NÁZEV AKCE:

1/18 Most přes Vltavu u Vestce ev. č. 18-020 -  diagnosticky průzkum

1. C elková so u čto vá  ta b u lk a  n a b íd k o v é  ceny
žlutě - doplňuje uchazeč

Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 2 022 475,00
DPH (21%) 424 719,75
Cena celkem vč. DPH 2 447 194,75



Příloha č. 4, ke Smlouvě ě. 04PU-001881 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost I.V.R. MOSTY 

Zastoupená společností INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „1/18 Most přes Vltavu u Vestce ev. č. 18-020 -  diagnostický 
průzkum 04PU-001881“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z pod zhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
IČO: 44994575 
Líšeňská 33a, 636 00 Bmo

Provádění akreditovaných 
laboratorních zkoušek stavebních 
materiálů a betonových konstrukcí

LABTECH s.r.o.
IČO: 44014643
Polní 360/23,639 00 Bmo

Provádění akreditovaných 
laboratorních zkoušek stavebních 
materiálů a betonových konstrukcí

V Praze, za snolečnost T.V.R. MOSTY
Digitálně podepsa!

Datu m: 2023,10.2714:40*5« +02*00*



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 04PU-001881 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost I.V.R. MOSTY 

Zastoupená společností INSET s.r.o. 

se sídlem: Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3 

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „1/18 Most přes Vltavu u Vestce ev. č. 18-020 -  diagnostický 
průzkum 04PU-001881“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele 
se bude podílet na realizaci služby „1/18 Most přes Vltavu u Vestce ev. č. 18-020 -  diagnostický průzkum 04PU- 
001881“.

Funkce Příjmení Jméno
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce
osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků
osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek



osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních 
prohlídek
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
zeměměřické činnosti
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti 
statické zatěžovací zkoušky
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti 
statické zatěžovací zkoušky
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti 
statické zatěžovací zkoušky
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO

V Praze, za SDolečnost I.V.R. MOSTY
D igitální podepsa1

Datum: 2023.10.2714:4224 +02*00*



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 04PU-001881 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 04PU-001881 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002
Název související veřejné zakázky: 1/18 Most přes Vltavu u Vestce ev. č. 18-020 -  diagnostický průzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),
a
jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba zhotovitele k předám služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 30.10.2023 15:02:12 +01:00


