



## OBJEDNÁVKA č. 0930/2023/EP/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

**Dodavatel**

IČ: 28305043 DIČ: CZ28305043

**MT Legal s.r.o., advokátní kancelář**

Jana Babáka 2733/11

61200 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice – Wiechowice“ (poř. č. VZ 128/2023) v souladu s Rámcovou dohodou na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

Datum požadovaného splnění: do ukončení zadávacího řízení

Přílohy: písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo  
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****100 430,00 Kč****Upřednostňujeme zaslání faktur elektronicky.**

e-mail pro zaslání faktury: posta@msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezsky kraj

Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd

**Číslo výdajového účtu : 2107431985/2700**

Datum:

## Česko – Polsko

Příloha k objednávce č. 0930/2023/EP/O  
Písemná výzva k uzavření Prováděcí smlouvy

Předmětem této písemné výzvy je komplexní zajištění realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice – Wiechowice“ v souladu s Rámcovou dohodou na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování č. 03339/2021/KŘ uzavřenou dne 16.07.2021.

## Kontaktní osoba:



- 1) **Název veřejné zakázky:** Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice – Wiechowice
- 2) **Číslo veřejné zakázky:** 128/2023
- 3) **Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení
- 4) **Předmět veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby dopravní infrastruktury – opravu hraničního mostu na česko – polské státní hranici, převádějící silnici III/0578 přes řeku Opavu v obci Vávrovice.

V rámci navrhované údržby dojde k odstranění stávajícího mostního svršku (tj. k výměně oc. zábradlí, opravě stávajících chodníkových říms, odbourání vrstev silnice až na předpjatých ŽB nosíků typu MPD). Dále bude provedena reprofilace horní hrany úložných prahů do hloubky dle míry zdegradování krycí betonové vrstvy, a reprofilace stávající závěrné zídky, části křídel a přechodové oblasti. Po opravě konstrukce mostu včetně mostního svršku, bude provedena sanace stávajících úložných prahů se stávajícími opěrami a sanace předpjatých železobetonových nosíků typu MPD. Na mostě budou opravena př. vyměněna elastomerová ložiska a povrchové dilatační závěry. Bude opravena závěrná zeď a přechodová oblast. Část křídel a úložného prahu bude hloubkově sanována. Na předpjatých nosících bude otryskána zdegradovaná vrstva spádového betonu a přes trny a kontaktní můstek reprofilován spádový beton a reprofilována zkorodovaná výztuž. Stávající opevnění břehu vodního toku nyní tvoří kamenná dlažba do betonu. Tato úprava je ukončena u břehové paty betonovým prahem, pokud dojde v rámci údržby k jejich poškození, dojde po skončení prací na mostě k novému opevnění břehů v blízkosti mostu uvedené do původního stavu. Původní opevnění středového pilíře bude obnoveno obetonávkou.

- 5) **Společný slovník pro veřejné zakázky CPV (klasifikace předmětu veřejné zakázky):**

Hlavní předmět: 45000000-7 Stavební práce

Další předměty: 45221119-9 Stavební úpravy při rekonstrukci mostů

- 6) **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

30 643 455,39 Kč bez DPH / 37 078 581,38 Kč vč. DPH

- 7) **Požadavek na zpracování dokumentace nezbytné pro zahájení zadávacího řízení:**

do 10 kalendářních dnů.



