




OBJEDNÁVKA		Číslo objednávky: 535/2023	
Dodavatel:		Odběratel:	
Název: VANČURA Aleš - podlahářství	Název: Základní škola Litvínovská 500		
Ulice: Nad Koupalištěm 234/7	Ulice: Litvínovská 500		
PSČ, město: 182 00 Praha 8	PSČ, město: 190 00 Praha 9		
IČ: 660250605 66025605	IČ: 61381861		
DIČ: CZ7408210425	DIČ: CZ61381861		
	zastoupená Ing. Jaroslavou Davidovou, ředitelkou školy		
Bankovní spojení:	2000913319/0800		

Datum objednání: 30.09.2023	Požadované datum dodání: 30.11.2023
Místo dodání: ZŠ Litvínovská 500	Způsob platby: převodem

Předmět objednávky:	Množství:	Cena:
oprava podlahové krytiny výměnou v budově ZŠ	dle CN	90 509,00 Kč
Celková cena bez DPH		90 509,00 Kč
DPH 21%		19 006,89 Kč
Celková cena s DPH		109 515,89 Kč
Celková cena s DPH po zaokrouhlení		109 516,00 Kč

Poznámka: cenová nabídka v příloze

Vystavila: Ing. Šárka Roubíčková	Podpis: 
Schválila: Ing. Jaroslava Davidová	Podpis: 

Převzal:	Podpis: 
Dne: 30.09.2023	

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.

Poptávkový list
OPRAVA PODLAHOVÝCH KRYTIN VÝMĚNOU
 ZŠ Litvínovská 500, Praha 9

Poř. Č.	Popis položky	MJ	množství	Jedn. cena	Cena celkem Kč
001: koberce ZŠ celkem					
1.	koberec dle výběru ZŠ	m2	527,69	580,00	306 060,20 Kč
2.	stržení staré krytiny	m2	491,3	56,00	27 512,80 Kč
3.	stržení soklové lišty	bm	260,0	15,00	3 900,00 Kč
4.	stěrkování podkladu+materiál	m2	491,3	120,00	58 956,00 Kč
5.	přebroušení stěrky	m2	491,3	28,00	13 756,40 Kč
6.	penetrování podlahy + penetrace	m2	491,3	25,00	12 282,50 Kč
7.	lepení koberce	m2	491,3	132,00	64 851,60 Kč
8.	lišťování koberců + lišta	bm	260,0	85,00	22 100,00 Kč

002: Ostatní					
1.	doprava a manipulace	ks	1,0	7500,00	7 500,00 Kč
2.	likvidace staré krytiny	m2	491,3	30,00	14 739,00 Kč
3.	stěhování nábytku	ks	1	6000,00	6 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH
Cena po zaokrouhlení

537 658,50 Kč
537 659,00 Kč

uhrazeno fakturou na MČ Praha 9 ve 12/2022
Doplatek a dokončení v roce 2023

-447 150,00 Kč
90 509,00 Kč

V Praze dne 25. 8. 2023