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OBJEDNÁVKA DÍLČÍ ZAKÁZKY

Oprava geometrických parametrů koleje 2023 u ST Karlovy Vary

Oprava GPK u TO Františkovy Lázně, TO Žlutice, TO Podbořany, TO Karlovy Vary

Ing. Ondřej Šmejkal

Správa železnic, státní organizace

Traťová strojní společnost, a.s.

06/2023 - ST KV

2 976 060,52 Kč

624 972,71 Kč

3 601 033,23 Kč

od 6.11. - 24.11.2023

obvod TO Františkovy Lázně, TO Žlutice, TO Podbořany, TO Karlovy Vary

Objednatel: E650-S-974/2023

Ing. Peter Šuška

Přednosta ST Karlovy Vary: Miloš Vyhnálek



TO Františkovy Lázně
datum 

realizace:

20. - 22. listopad 2023

noční

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena MJ Cena celkem

Oprava GPK 276 990,00 Kč

1 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,989 69 000,00 Kč 68 241,00 Kč

Fr. Lázně – Cheb, km 70,650 – 71,500, 569 m, podbít P322

Fr. Lázně – Cheb, km 72,770 – 73,550, 420 m

2 5909032010 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km 0,641 69 000,00 Kč 44 229,00 Kč

Fr. Lázně – Cheb, km 70,650 – 71,500, 281 m 

Fr. Lázně – Cheb, km 72,770 – 73,550, 360 m 

11 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 132,000 210,00 Kč 27 720,00 Kč

13 5913070010 Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 18,000 800,00 Kč 14 400,00 Kč

14 5913075010 Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zídek m 18,000 1 800,00 Kč 32 400,00 Kč

22 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 200,000 450,00 Kč 90 000,00 Kč

Přepravy 86 000,00 Kč

1 9902100200
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km
t 200,000 200,00 Kč 40 000,00 Kč

2 9902100400
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km
t 0,000 230,00 Kč 0,00 Kč

3 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 2,000 23 000,00 Kč 46 000,00 Kč

ASP,  stroj na úpravu štěrkového lože

VON 34 230,00 Kč

1 022111001 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná km 3,260 10 500,00 Kč 34 230,00 Kč

Práce SSZT 42 700,00 Kč

1 7592007050 Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 6,000 1 280,00 Kč 7 680,00 Kč

6x PCN

2 7592005050 Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 6,000 4 000,00 Kč 24 000,00 Kč

6x PCN
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena MJ Cena celkem

3 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech
kus 29,000 180,00 Kč 5 220,00 Kč

4 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 29,000 200,00 Kč 5 800,00 Kč

Celkem bez DPH: 439 920,00 Kč

DPH 92 383,20 Kč

Celkem s DPH: 532 303,20 Kč
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TO Karlovy Vary
datum 

realizace:
8. - 15. listopad 2023

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena MJ Cena celkem

Oprava GPK 984 588,00 Kč

1 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 6,592 69 000,00 Kč 454 848,00 Kč

Karlovy Vary-Dvory - Chodov 1. TK, km 190,600 - 192,300, 1700 m

Karlovy Vary-Dvory - Chodov 2. TK, km 190,600 - 192,300, 1700 m

Karlovy Vary-Dvory - Chodov 1. TK, km 192,552 - 193,100, 548 m

Karlovy Vary-Dvory - Chodov 2. TK, km 192,552 - 193,100, 548 m

Karlovy Vary-Dvory - Chodov 1. TK, km 193,700 - 194,298, 598 m

Karlovy Vary-Dvory - Chodov 2. TK, km 193,700 - 194,298, 598 m

Karlovy Vary-Dvory - Chodov 1. TK, km 194,650 - 195,100, 450 m

Karlovy Vary-Dvory - Chodov 2. TK, km 194,650 - 195,100, 450 m

11 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 594,000 210,00 Kč 124 740,00 Kč

22 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 900,000 450,00 Kč 405 000,00 Kč

Přepravy 253 000,00 Kč

2 9902100400
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km
t 900,000 230,00 Kč 207 000,00 Kč

3 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 2,000 23 000,00 Kč 46 000,00 Kč

ASP,  stroj na úpravu štěrkového lože

VON 155 571,20 Kč

2 022111011 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná km 13,184 11 800,00 Kč 155 571,20 Kč

Práce SSZT 76 560,00 Kč

1 7592007050 Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 5,000 1 280,00 Kč 6 400,00 Kč

5x PCN

2 7592005050 Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 5,000 4 000,00 Kč 20 000,00 Kč

5x PCN

3 7497371630
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech
kus 132,000 180,00 Kč 23 760,00 Kč

4 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech kus 132,000 200,00 Kč 26 400,00 Kč

Celkem bez DPH: 1 469 719,20 Kč

DPH 308 641,03 Kč

Celkem s DPH: 1 778 360,23 Kč
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TO Žlutice
datum 

realizace:

24. 11. 2023

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena MJ Cena celkem

Oprava GPK 439 526,00 Kč

3 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,531 68 000,00 Kč 104 108,00 Kč

Protivec - Bochov, km 1,750 - 2,250, 446 m

Protivec - Bochov, km 3,080 - 3,750, 500 m

Protivec - Bochov, km 8,290 - 8,600, 75 m

Protivec - Bochov, km 9,260 - 9,370, 17 m

Protivec - Bochov, km 10,000 - 10,200, 37 m

Protivec - Bochov, km 10,700 - 11,080, 380 m

Protivec - Bochov, km 13,800 - 14,190, 76 m

4 5909031010 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové km 1,236 68 000,00 Kč 84 048,00 Kč

Protivec - Bochov, km 1,750 - 2,250, 54 m

Protivec - Bochov, km 3,080 - 3,750, 170 m

Protivec - Bochov, km 6,500 - 6,707, 207 m

Protivec - Bochov, km 8,290 - 8,600, 235 m

Protivec - Bochov, km 9,260 - 9,370, 93 m

Protivec - Bochov, km 10,000 - 10,200, 163 m

Protivec - Bochov, km 13,800 - 14,190, 314 m

11 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 297,000 210,00 Kč 62 370,00 Kč

23 5955101005 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 450,000 420,00 Kč 189 000,00 Kč

Přepravy 136 000,00 Kč

1 9902100200
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km
t 450,000 200,00 Kč 90 000,00 Kč

3 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 2,000 23 000,00 Kč 46 000,00 Kč

ASP,  stroj na úpravu štěrkového lože

Celkem bez DPH: 575 526,00 Kč

DPH 120 860,46 Kč

Celkem s DPH: 696 386,46 Kč
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TO Podbořany
datum 

realizace:

6.11. - 7.11. 2023

noční

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena MJ Cena celkem

Oprava GPK 308 808,72 Kč

1 5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,435 69 000,00 Kč 98 987,40 Kč

Podbořany- Kaštice, km 180,920 - 181,585, 665 m

Podbořany- Kaštice, km 185,650 - 186,425, 775 m, bez přejezdu P1713

11 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 132,000 210,00 Kč 27 720,00 Kč

22 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 200,000 450,00 Kč 90 000,00 Kč

5909050020 Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího km 1,435 64 200,00 Kč 92 101,32 Kč

Přepravy 115 000,00 Kč

2 9902100400
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km
t 200,000 230,00 Kč 46 000,00 Kč

3 9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km kus 3,000 23 000,00 Kč 69 000,00 Kč

ASP,  stroj na úpravu štěrkového lože, DGS

VON 30 126,60 Kč

1 022111001 Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná km 2,869 10 500,00 Kč 30 126,60 Kč

Práce SSZT 36 960,00 Kč

1 7592007050 Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 7,000 1 280,00 Kč 8 960,00 Kč

7x PCN

2 7592005050 Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 7,000 4 000,00 Kč 28 000,00 Kč

7x PCN

Celkem bez DPH: 490 895,32 Kč

DPH 103 088,02 Kč

Celkem s DPH: 593 983,34 Kč

NOVÁ POLOŽKA: specifikace provedené činnosti nelze nahradit žádnou prací z vysoutěženého sborníku "Sborníku prací Svařování, navařování ..."  - položka vybraná ve 

"Sborníku pro údržbu  a opravy železniční infrastruktury pro rok 2023"

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ

Obj. č. 06/2023 - ST KV

  Strana 6 z 6


		2023-11-03T12:20:47+0000




