

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEG

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Frýdek-Místek, TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Trat' Baška - Pržno

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	10,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

### Žst. Baška

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000
-----	---	------------	---	-----	--------

### Žst. Dobrá u Frýdku

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	100,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	100,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	6,000
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000
262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	36,000
691	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	256,000
704	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	256,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

### Žst. Frýdek-Místek

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	30,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	70,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	8,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	6,000
261	K	5909010120	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000
262	K	5909010130	Ojediné ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	280,000
691	M	5958131070	Součásti upevňovací s antikorozií úpravou kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	224,000
704	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	224,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	100,000

### Trat' Frýdek-Místek - Baška

51	K	5905035010	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	10,000
258	K	5909010030	Ojediné ruční podbití pražců příčných betonových	kus	50,000
657	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	12,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

### Trat' Hnojník – Český Těšín

258	K	5909010030	Ojediné ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000
---	---	-----------	--	-----	-------

### Žst. Hnojník

370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	36,000
-----	---	------------	---	-----	--------

### Žst. Lískovec u FM

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	5,000
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	11,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	212,000
704	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	212,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

### Trať Lískovec u FM – Frýdek-Místek

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	9,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	5,000

### Žst. Paskov

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	260,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	30,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	18,000
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	260,000
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	50,000
262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	30,000
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	2 850,000
703	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	2 080,000
704	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	770,000
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	520,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

### Trat' Paskov - Lískovec u FM

258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000
	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	14,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

### Žst. Pržno

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
52	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	70,000
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
370	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	12,000
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	120,000
832	K	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus	1,000
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	120,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	20,000
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	20,000

### Trat' Pržno – Frýdlant nad Ostravicí

258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	9,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000

### Žst. Vratimov

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	100,000
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	100,000



86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	6,000
266	K	5909010410	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	20,000
267	K	5909010420	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus	20,000
268	K	5909010430	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus	10,000
693	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	256,000
704	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	256,000

### Trat' Vratimov – Ostrava Kunčice

6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	4,000
	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	6,000

### Trat' Vratimov – Paskov

	K	5912005040	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku	kus	8,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	4,000

### Trat' Havířov – Ostrava Bartovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	200,000
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	120,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
519	K	5913245210	Oprava komunikace vyplněním výtlučků hloubky do 5 cm	m <sup>2</sup>	40,000
549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m <sup>3</sup>	40,000
836	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	32,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	300,000
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	200,000
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	100,000

### Žst. Albrechtice u Českého Těšína

48	K	5905030020	Ojedinéla výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m <sup>3</sup>	20,000
----	---	------------	---	----------------	--------

83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	40,000
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	6,000
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	200,000
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	80,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	120,000
260	K	5909010110	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	30,000
261	K	5909010120	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000
262	K	5909010130	Ojedinéle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	20,000
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	160,000
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	10,000
413	K	5911303030	Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic soustavy S49	kus	30,000
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	32,000
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	6,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000

### Trat' Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	100,000
82	K	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus	20,000
212	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	100,000
218	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	600,000
225	K	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus	20,000
254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "e"	km	2,000
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	60,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	140,000
836	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	10,000
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	30,000
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	20,000

### Trat' Havířov - Albrechtice u Českého Těšína

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	100,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	100,000
214	K	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	100,000
254	K	5908070340	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svérkové rozdělení "e"	km	2,000
257	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,000
258	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	120,000
558	K	5914020010	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný	m3	80,000
836	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	128,000
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	200,000
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	50,000

### Žst. Havířov

6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	32,000
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	3,000
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	200,000
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	100,000
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	50,000
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	50,000
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	50,000
45	K	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinéle ručně	m3	4,000

48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	10,000
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	40,000
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	30,000
262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	20,000
374	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	340,000
375	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	10,000
376	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	40,000
837	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	32,000
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	16,000

PS Frýdek-Místek –  
PS Havířov –

**Červené položky jsou dodané ze Sborníku Správy železnic pro rok 2023.**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2023

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 1. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.



- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 27. 10. 2023

Vytvořil: