

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Oprava odvodnění smyků na R13 - Branná Název objektu: Název části:	JKSO: EČO: Místo: IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451 46465898
Objednatel: LČR, s.p. Projektant: Zhotovitel: Tomáš Ondráček	Dne: 22.10.2023
Rozpočet číslo: 61/2023 Zpracoval:	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	120 540,18	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		120 540,18	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	120 540,18
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		25	21 % 120 540,18 DPH	25 313,50
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	145 853,68
Datum a podpis		E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava odvodnění smyků na R13 - Branná

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR, s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 22.10.2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	120 540,18
1	Zemní práce	120 540,18
	<u>Celkem</u>	<u>120 540,18</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava odvodnění smyků na R13 - Branná

Objekt: 0

Část:

JKSO:

Objednatel: LČR,s.p.

Zhotovitel: Tomáš Ondráček

Datum: 22.10.2023

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				120 540,18	
	D	1	Zemní práce				120 540,18	
5	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně <i>zhotovení zemních žlabů; viz výkaz výměr 49</i>	m3	51,450	86,18	4 433,96	21,0
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně <i>viz výkaz výměr</i>	m2	5 490,000	15,87	87 137,28	21,0
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných strojně	m3	51,450	88,04	4 529,66	21,0
9	K	182251101	Svahování násypů strojně <i>viz výkaz výměr</i>	m2	549,000	44,52	24 439,28	21,0
			<u>Celkem</u>				<u>120 540,18</u>	