

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL.:

Městská bytová správa, spol.s r.o.

Rodinova 691/4

695 01 Hodonín

IČO: 63489953

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2023/1082/150

DATUM: 02.11.2023

OBJEDNÁVKA**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**

Na základě uzavřené rámcové smlouvy na opravy a údržbu budov v majetku města Hodonín č. SD/2020/0054/160 objednáváme na akci: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU HORNÍ VALY 3655/2, 695 01 HODONÍN – 1.PP, ARCHIV“ provedení opravy kanalizace, vodovodu a statický výpočet zatížení podlahy.

Nedílnou součástí objednávky je Položkový rozpočet prací viz příloha č. 1.

Cena celkem bez DPH: 59 030,00 Kč

Termín zahájení:	11/2023
Termín dokončení:	11/2023
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	60 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně.

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnost, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele:

Za zhotovitele: 6.11.2023

**Ing. Martin
Křížan**

Digitálně podepsal

Ing. Martin Křížan

Datum: 2023.11.02

13:10:22 +01'00'

Ing. Martin Křížan

vedoucí odboru investic a údržby

investiční referent

Položkový rozpočet

Zakázka: **VCP - Horní Valy 2, ARCHIV**
Hodonín, Horní Valy 2

Zhotovitel: **Městská bytová správa, spol. s r.o.**
Rodinova 691/4
69501 Hodonín

IČO: **63489953**
DIČ:

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	8 350,88
PSV	45 678,49
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	59 029,37 CZK
Základní DPH	21 %	12 396,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,37 CZK

Cena celkem: 71 425,00 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

31.10.2023
Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	4 688,33	0,17542
96	Bourání konstrukcí	HSV	713,55	0,00337
97	Prorážení otvorů	HSV	2 949,00	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	12 188,80	0,00964
722	Vnitřní vodovod	PSV	33 489,69	0,18359
VN	Vedlejší náklady	VN	5 000,00	0,00000
Celkem:			59 029,37	0,37202

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní					4 688,33
1	612 42-5931.RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	5,02500		
Díl: 96 Bourání konstrukcí					713,55
2	962 03-1113.R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, obezdívka odpadních stupaček	m2	5,02500		
Díl: 97 Prorážení otvorů					2 949,00
3	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,02300		
4	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,02300		
5	979 08-1111.R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,02300		
6	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, za dalších 10km	t	10,23000		
7	979 99-0107.R00 Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,02300		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					12 188,80
8	721 14-0802.R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	6,70000		
9	721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	3,35000		
10	721 14-0925.R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, krácení trub, DN 100 mm	kus	1,00000		
11	721 14-0915.R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	2,00000		
12	721 14-0935.R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm	kus	2,00000		
13	721 14-0923.R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, krácení trub, DN 70 mm	kus	1,00000		
14	721 14-0913.R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 70 mm	kus	1,00000		
15	721 14-0933.R00 Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 70 mm	kus	1,00000		
16	721 17-6134.R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm	m	5,75000		
17	998 72-1101.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,00900		
Díl: 722 Vnitřní vodovod					33 489,69
18	722 17-0801.R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m	32,00000		
19	722 17-2314.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16, nové ležaté potrubí SV	m	16,00000		
20	722 17-2314.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16, nové ležaté potrubí TUV	m	6,00000		
21	722 17-2312.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16, nové ležaté potrubí CÍRKULACE	m	6,00000		
22	722 17-2313.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16, nové přípojovací potrubí SV	m	1,00000		
23	722 17-2312.R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16, nové přípojovací potrubí TUV	m	3,00000		
24	722 23-7124.R00 Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 32 mm	kus	3,00000		
25	722 23-7122.R00 Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 20 mm	kus	1,00000		
26	722 13-1934.R00 Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 32 mm	kus	2,00000		
27	722 13-1932.R00 Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 20 mm	kus	1,00000		
28	722 17-2915.R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	2,00000		
29	722 17-2913.R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	2,00000		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	722 17-2914.R00 Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	1,00000		
31	722 18-1211.RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	22,00000		
32	722 18-1211.RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	9,00000		
33	722 18-1211.RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	1,00000		
34	998 72-2101.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,18400		
Díl: VN Vedlejší náklady					5 000,00
35	005 24-1010.R Statický výpočet zatížení podlahy, vyhodnocení sondy	Soubor	1,00000		