

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PRÁVU PROVÉST STAVBU

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi
těmito smluvními stranami

Zlínský kraj

se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

IČO 708 91 320

DIČ CZ70891320

jednající Ing. Radim Holiš, hejtman

(dále jen „kraj“)

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

se sídlem Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín

IČO 00843407

jednající Ing. Miroslav Václavík, ředitel

(dále jen „příspěvková organizace“)

a

Město Vsetín

se sídlem Svárov 1080, 755 01 Vsetín

IČO 00304450

jednající Jiří Čunek, starosta

(dále jen „stavebník“)

(společně jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13.11.2019 uzavřely Smlouvu o právu provést stavbu, jejímž předmětem je úprava práv a povinností týkajících se stavby „**REVITALIZACE ÚZEMÍ U SPŠS, VSETÍN**“; smluvní strany následně dne 02.12.2021 uzavřely ke shora specifikované Smlouvě o právu provést stavbu Dodatek č. 1 (takto specifikovaná Smlouva o právu provést stavbu ve znění jejího Dodatku č. 1 dále jen „smlouva o právu provést stavbu“).

Článek I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o právu provést stavbu v článku III. následovně:

1. V odstavci 5. se bod **i**) mění takto:

- i) na svůj náklad realizovat stavebné objekt SO 103 projektu „REVITALIZACE ÚZEMÍ U SPŠS, VSETÍN“, tj. opravit komunikaci a vybudovat veřejné osvětlení této komunikace na pozemcích města Vsetín parc. č. 472, 473, 471/4 a 471/6, vše v k. ú. a obci Vsetín, nejpozději do 31.12.2024.

2. Do článku III. se přidává nový odstavec **12.** následujícího znění:

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy, že v rámci zápisu budovy bez čp/če – garáže, která je součástí pozemku p.č. 471/7, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 57 pro obec a k.ú. Vsetín, **došlo ke změně označení**

pozemku p.č. 471/7, který je citován v ujednáních čl. I, čl. II. odst. 1., čl. III. odst. 2. a v čl. III. odst. 11 této smlouvy **na nové označení, a to p.č. 471/9, k.ú. Vsetín**. Z tohoto důvodu tedy smluvní strany nahrazují pojem p.č. 471/7 citovaný ve zde uvedených ujednáních této smlouvy pojmem p.č. 471/9. Pro tyto účely smluvní strany zároveň shodně prohlašují, že se jedná o tentýž pozemek, jehož označení odpovídalo a odpovídá jeho označení zapsanému v katastru nemovitostí, a jehož rozsah odpovídá grafickým přílohám této smlouvy.

3. Do článku III. se přidává nový odstavec **13.** následujícího znění:

13. Smluvní strany prohlašují, že stavební objekt SO 906 projektu REVITALIZACE ÚZEMÍ U SPŠS, VSETÍN“, tj. vybudování a přemístění doskočiště pro skok daleký a rozběhovou dráhu původně umístěný na části pozemku parc. č. 471/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Vsetín se realizoval z důvodu vhodnějšího umístění k okolním stavbám a dostupnosti na částech pozemků parc. č. 471/6, parc. č. 471/5, které vlastní stavebník, a dále na částech pozemků parc. č. 471/2 a 471/8 – ostatní plocha, které vlastní kraj a jsou ve správě hospodaření příspěvkové organizace. Stavba doskočiště pro skok daleký a rozběhová dráha byly provedeny stavebníkem dle přiložené situace č. 3.

V pozemku parc. č. 471/6 jsou umístěny dva stožáry osvětlení hokejbalového hřiště, tyto stožáry byly postaveny v rámci výstavby tohoto hřiště, a jsou ve vlastnictví kraje.

Článek II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o právu provést stavbu nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Stavebník potvrzuje, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaného dne 25.9.2023, pod číslem unesení ...35/26/RM/2023.
3. Smluvní strany vyjadřují svůj souhlas se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zveřejňování smluv, zvláštních podmínkách účinnosti těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne jeho zveřejnění v registru smluv dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku. Zveřejnit dodatek v registru smluv je povinen kraj.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží kraj, dva stavebník a jeden příspěvková organizace.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že byl uzavřen svobodně, vážně, ne v tísní a za nenápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou smluvní stranu, že jejímu obsahu porozuměly a s jejím obsahem souhlasí.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – situační snímek č. 3, který se tímto stává přílohou č. 3 smlouvy o právu provést stavbu.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto RZK dne: 21.08.2023

Číslo usnesení:0750/R21/23

Ve Vsetíně dne.....

Ve Zlíně dne.....

.....

Město Vsetín

Jiří Čunek, starosta

.....

Zlínský kraj

Ing. Radim Holíš, hejtman

Ve Vsetíně dne.....

.....

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Ing. Miroslav Václavík, ředitel

