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Zám. Park 1 Quercus Dub 7 27 4 1 3 1 3 A Břečťan, suché větve S-RB 189

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku 2 150 Kč

Zám. Park 2 Quercus Dub 9 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB 252

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku 3 150 Kč

Zám. Park 3 Quercus Dub 12 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 336

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 4 Quercus Dub 12 27 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 324

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 5 Quercus Dub 13 27 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 351

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 6 Quercus Dub 11 25 1 3 1 3 A

Jednostranná koruna, 

do koruny zarůstá 

strom č.7 S-RB S-LRSP 275

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 3 150 Kč

Zám. Park 7 Quercus Dub 12 25 1 4 3 5

Asymetrická koruna, 

příliš velký náklon, 

hrozí vývrat nebo 

zlomení S-KPP

obvod 

172

Odstranění z důvodu 

bezpečnosti 6 450 Kč

Zám. Park 8 Betula Bříza 0 12 5 5 5 5 Březovec obecný S-KPP

obvod 

126

Odstranění z důvodu 

bezpečnosti 1 540 Kč

Zám. Park 9 Quercus Dub 12 26 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 312

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 10 Quercus Dub 13 27 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 351

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 11 Fagus Buk 10 23 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-LRSP 230

Odlehčení 

přetížených větví z 

důvodu stabilizace 

celého stromu. 3 150 Kč

Zám. Park 12 Fagus Buk 7 15 5 5 5 5 suchý S-KPP

obvod 

165

Odstranění z důvodu 

bezpečnosti 6 450 Kč

Zám. Park 13 Quercus Dub 19 28 1 3 2 3 A

Budova pod, 

jednostranná koruna S-RO, S-RB S-LRSP 532

Snížení těžiště stromu 

,odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 16 600 Kč

Zám. Park 14 Quercus Dub 15 28 1 3 1 3 A

Budova pod, 

jednostranná koruna S-RB S-LRSP 420

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 8 250 Kč

Zám. Park 15 Quercus Dub 12 26 1 3 1 3 A

Budova pod, 

jednostranná koruna S-RB S-LRSP 312

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 7 200 Kč

Zám. Park 16 Quercus Dub 12 26 1 3 1 3 A

Budova pod, 

jednostranná koruna S-RB S-LRSP 312

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 7 200 Kč



Zám. Park 17 Quercus Dub 13 26 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 338

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 18 Quercus Dub 8 15 1 3 3 5 S-KPP

obvod 

125

Odstranění z důvodu 

bezpečnosti 6 450 Kč

Zám. Park 19 Quercus Dub 14 25 1 3 3 4

Dvoják, neperspektivní 

dřevina S-KPP

obvod 

247

Odstranění z důvodu 

bezpečnosti 15 750 Kč

Zám. Park 20 Quercus Dub 11 25 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 275

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 3 150 Kč

Zám. Park 21 Quercus Dub 12 25 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 300

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 3 150 Kč

Zám. Park 22 Quercus Dub 12 26 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 312

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 23 Quercus Dub 15 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 420

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 5 250 Kč

Zám. Park 24 Quercus Dub 10 26 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 260

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 3 150 Kč

Zám. Park 25 Quercus Dub 15 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 420

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 5 250 Kč

Zám. Park 26 Carpinus Habr 12 24 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 288

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 2 150 Kč

Zám. Park 27 Carpinus Habr 8 18 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 144

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 2 150 Kč

Zám. Park 28 Acer Javor 11 21 1 3 2 3 A

Vicekmen, navázaný 

plot, jednostranná 

koruna S-RO, S-RB S-LRSP 231

Snížení těžiště stromu 

,odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 6 300 Kč

Zám. Park 29 Carpinus Habr 15 22 1 3 1 3 A

Dvoják, jednostranná 

koruna S-RB S-LRSP 330

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 30 Quercus Dub 11 27 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 297

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 3 150 Kč

Zám. Park 31 Quercus Dub 15 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 420

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 5 250 Kč



Zám. Park 32 Quercus Dub 13 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 364

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 33 Quercus Dub 15 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 420

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 5 250 Kč

Zám. Park 34 Quercus Dub 16 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 448

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 5 250 Kč

Zám. Park 35 Quercus rubra Dub 13 28 1 3 2 3 A

V minulosti 

redukovaná spodní 

větev, jednostranná 

koruna S-RO, S-RB S-LRSP 364

Snížení těžiště stromu 

,odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 8 100 Kč

Zám. Park 36 Quercus Dub 17 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 476

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 5 250 Kč

Zám. Park 37 Quercus Dub 16 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 448

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 5 250 Kč

Zám. Park 38 Quercus Dub 15 28 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 420

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 5 250 Kč

Zám. Park 39 Quercus Dub 12 26 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 312

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 40 Quercus Dub 13 26 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 338

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 41 Quercus Dub 12 27 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 324

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 4 200 Kč

Zám. Park 42 Quercus Dub 19 29 1 3 1 3 A Jednostranná koruna S-RB S-LRSP 551

Odstranění suchých 

větví z důvodu 

zabezpečení prostoru 

na školním pozemku, 

odlehčení přetížených 

větví z důvodu 

stabilizace celého 

stromu. 6 300 Kč
Zám. Park Betula Bříza 5 12 5 5 5 5 suchý o- 116 1 200 Kč
Zám. Park Betula Bříza 12 5 5 5 5 suchý o- 124 1 200 Kč
Zám. Park Betula Bříza 6 12 5 5 5 5 suchý o- 147 1 200 Kč

V ceně není zahrnuta likvidace štěpkováním 
DPH
Cena celkem vč. DPH 328 019 Kč

56 929 Kč

Práce pod stromem 50 000 kč
271 090 KčCena celkem


