

## Příloha č. 1

# Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: **CTB, a.s.**

Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1197/2023 Zhot.: 2023003 1

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - ST Ostrava; obvod TO Frýdek-Místek, TO Havířov, budou probíhat údržbové práce na odstraňování vyšší a nižší zeleně- viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Trat' Hnojník – Dobrá u FM

11	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	3 100,000
13	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	10,000
24	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	190,000
25	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	12,000
38	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	4,000
39	K	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	4,000
2	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
3	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 (0,050)	%	0,050

### Trat' Frýdek-Místek – Dobrá u FM

9	K	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
11	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 000,000
13	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	20,000
24	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	225,000
25	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	105,000

26	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	7,000
38	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	10,000
39	K	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	2,000
2	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000
3	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 (0,050)	%	0,050

### **Trať Havířov - Albrechtice u Českého Těšína**

11	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	6 500,000
13	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	100,000
2	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000

### **Žst. Albrechtice u Českého Těšína**

11	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000
2	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000

### **Trať Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína**

11	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	5 200,000
13	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	200,000
2	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000

TO Frýdek-Místek –  
TO Havířov –

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

TO Frýdek-Místek –

TO Havířov –

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 1. 11. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 10. 12. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

TO Frýdek-Místek - bez výluk.

TO Havířov:

29.11.2023 Český Těšín – Albrechtice u Č.T., kol.č.2 (7:00 - 15:00)

19.12.2023 Albrechtice u Č.T. – Havířov, kol.č.2 (7:35 – 13:00)

16. a 17.12.2023 Havířov – Albrechtice u Č.T., kol.č.1 (8:00 - 17:30)

- h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 19. 10. 2023

Vytvořil: