
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960

SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 560,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 560,36 21,00% 20 487,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 048,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

výměna svodů

PZ2300143 - výměna svodů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel: Jiří Dršata

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 560,36

HSV - Práce a dodávky HSV 41 572,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 884,70

    997 - Přesun sutě 687,57

PSV - Práce a dodávky PSV 55 988,09

    764 - Konstrukce klempířské 55 988,09

výměna svodů

PZ2300143 - výměna svodů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno Datum: 13. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel: Jiří Dršata

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 560,36

D HSV Práce a dodávky HSV 41 572,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 884,70

1 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 304,000 58,31 17 726,24

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 

0,6 do 0,9 m v do 10 m

VV "čekárna"2*9*8 144,000

VV "zabezpečováci" 2*20*4 160,000

VV Součet 304,000

2 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití
m2 1 216,000 2,01 2 444,16

PP
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 

m za první a ZKD den použití

VV 4*304 1 216,000

VV Součet 1 216,000

3 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 304,000 35,43 10 770,72

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š 

od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

4 K 952901411
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) 

při jakékoliv výšce podlaží
m2 58,000 61,03 3 539,74

PP
Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce 

podlaží

VV 2*(9+20)*1 58,000

VV Součet 58,000

5 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 16,000 400,24 6 403,84

PP Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník

VV "zabezpečení staveniště, pročištění kanalizace v napojení " 16 16,000

VV Součet 16,000

D 997 Přesun sutě 687,57

6 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m ručně
t 0,272 1 703,35 463,31

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m 

ručně

7 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 0,272 426,36 115,97

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s 

naložením a se složením

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 5,440 13,06 71,05

PP
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km

VV 0,272*20 "Přepočtené koeficientem množství 5,440

VV Součet 5,440

9 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu suti
t 0,272 136,90 37,24

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

D PSV Práce a dodávky PSV 55 988,09

D 764 Konstrukce klempířské 55 988,09

10 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 56,000 98,86 5 536,16

PP Demontáž podokapního žlabu do suti

VV 2*(8+20) 56,000

VV Součet 56,000

11 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 32,000 76,81 2 457,92

PP Demontáž svodu do suti

VV 2*7+8+5+5 32,000

VV Součet 32,000

12 K 764511404 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 49,000 430,54 21 096,46

PP Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm

VV 7+2*0,5*2+2*20 49,000

VV Součet 49,000

13 K 764511424
Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz 

plechu rš 330 mm
kus 4,000 314,55 1 258,20

PP Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz plechu rš 330 mm

14 K 764511445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 

plechu 330/120 mm
kus 5,000 536,09 2 680,45

PP Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/120 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 764518423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz 

plechu průměru 120 mm
m 32,000 652,08 20 866,56

PP
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 

mm

VV 2*7+8+5+5 32,000

VV Součet 32,000

16 M 592vl.1 Spojovací, ochranný a řezný materiál soubor 1,000 1 045,00 1 045,00

PP Spojovací, ochranný a řezný materiál

17 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
t 0,288 2 319,90 668,13

PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m

18 K 998764181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,288 1 316,70 379,21

PP
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití 

mechanizace
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