

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0014-2023-148

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. KV-Konstrukt Stav s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn.: C200423

Sídlo: Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha 5

IČO: 242 78 912

DIČ: CZ24278912

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

Číslo účtu: 1048185002/5500

Zastoupená: Petr Mráz, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petr Mráz, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Petr Mráz, jednatel, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: d4ekt3n

Adresa pro doručování: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha 5
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“), uzavírají na „Havárii“ tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

**Článek 1
Účel smlouvy**

- 1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu kanalizace, a to za účelem zajištění bezpečného a řádného technického stavu.
- 1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj.

bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „PS 0014 - Havarijní oprava kanalizace“, kterým se rozumí souhrn provedených plnění:
- 2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnilly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 18.10.2023. Objednatel se zavázal řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě Soupisu skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč	2,667.384,27
21% DPH v Kč	560.150,70
Cena celkem s DPH v Kč	3,227.534,97

 (Slovy: **Třimilionydvěstědvacetsedmtisícpěttřicetčtyři 97/100 korun českých**)
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodané věci nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek.

Článek 4 Doba a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací: 26.4.2023
- 4.2. Termín ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: 18.10.2023
- 4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0014 Praha
- vojenský areál: č. CE: 00-06-08 – Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, Praha 6.

- stavební objekt: I.č. 034 – Zpevněná plocha asfaltová, v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, parcel. č. 2747/2 zapsáno na LV č. 4940 vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5 Nakládání s odpady

- 5.1. Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikl, je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistil na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6 Podmínky předání díla

- 6.1.** Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2. smlouvy).
- 6.2.** Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán zápis o předání a převzetí díla;
- 6.3.** Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7 Fakturační a platební podmínky

- 7.1.** Cena díla bude zaplácena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10 dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 7.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět plnění a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 7.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 7.4.** Splátnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 7.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 7.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je

- povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 7.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
- 7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 9

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 16.137,67 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

- 9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 **Zvláštní ujednání**

- 10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 **Zánik závazků**

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
- 11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
- a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
 - b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
- 11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12 **Závěrečná ujednání**

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se

zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

- 12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určité závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 6 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 1 výtisk. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací - o počtu 10 listů;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - o počtu 1 listu.

V Praze dne:


23.10.2023

V Praze dne: 19.10.2023


za objednatele

za zhotovitele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem



Petr Mráz
Jednatel
KŮ-Konstrukt Stay s.r.o.





KONSTRUKT

KV – Konstrukt Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha – Zbraslav
IČ: 24278912
DIČ: CZ24278912

Soupis skutečně provedených prací

PS 0014 - Havarijní oprava kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6	
Popis	Cena bez DPH
Rekapitulace	

PS 0014 - Havarijní oprava kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6 2 667 384,27 Kč

01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6 / 18.7.2023

01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6, práce po demontáži kolektoru / 26.7.2023

01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6, výměna ležaté kameninové kanalizace DN 300 / 18.10.2023

Celkem 2 667 384,27 Kč

Celkem (bez DPH) 2 667 384,27 Kč

DPH 21% 560 150,70 Kč

Celkem včetně DPH 3 227 534,97 Kč



KONSTRUKT

KV – Konstrukt Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha – Zbraslav
IČ: 24278912
DIČ: CZ24278912

Soupis skutečně provedených prací

PS 0014 - Havarijní oprava kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6	
Popis	Cena
Výkaz výměr zpracován zhotovitelem dle dostupných podkladů	

01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6, výměna ležaté kameninové kanalizace DN 300

001: Zemní práce

095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

271: Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace

Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, doprava atd.) - samostatný rozpis


Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem včetně DPH

Poznámka:

Vypracoval: 



S: Stavba

01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6, výměna ležaté kameninové kanalizace DN 300

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště	den	-	-	22,0
Zajištění záboru, pronájem MČ Praha 6, TSK	den	-	-	--
Mimostaveništní doprava	kpl	-	--	8,0
Provozní vlivy - ochranná pásma	den	-	-	22,0

VRN - ostatní náklady

Havarie, živelné pohromy	den	-	-	22,0
--------------------------	-----	---	---	------

Kód Alter. kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba

01: havarie kanalizace, areál Kašárna Čínská, Praha 6, výměna ležaté kameninové kanalizace DN 300

001: Zemní práce

122351303R	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru / svahový přesun, vodorovný přesun	m3	100,8
W	PVC kanalizace 1,5*2,4*28 m		100,8
122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	33,6
W	Obrazení stávající PVC KG kanalizace DN 400		33,6
W	0,8*1,5*28		33,6
151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	156,8
W	2,8*28*2		156,8
151101411	Odstanění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	156,8
451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	16,8
W	1,5*0,4*28		16,8
451573111R	Příplatek za ukládání lože po vrstvách 200 mm. a strojním hutněním vibračním péchem o hmotnosti do 100 kg	m3	16,8
452312131	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	12,8
W	0,8*11		12,8
175112101	Obsypání potrubí při překopecích inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3	17,92
W	Obsyp nové kameninové kanalizace DN 300		17,92
58981123	recykliát cihelný frakce 0/8	t	19,71
175112101R	Příplatek za ukládání záspy po vrstvách 200 mm. a strojním hutněním vibračním péchem o hmotnosti do 100 kg	m3	17,92
174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	90,08
174151102R	Příplatek za ukládání záspy po vrstvách 200 mm. a strojním hutněním vibračním válečkem o hmotnosti 1,5 t	m3	90,08

095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

852905242R	Dokončující úklid průmyslových budov, objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen	m2	180,0
W	Okolí stavby		180,0

271: Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace

871395811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 250 do 400	m	26,5
W	Demontáž stávající PVC KG kanalizace DN 400		26,5
871395819	Příplatek za bourání potrubí PVC ve štole, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400	m	26,5
892383922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 250 do 350 při opravách	kus	26,5
890411811R	Úprava dna šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	kus	1,0
890411811R	Úprava hrdla šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 pro kameninovou kanalizaci DN 300	kus	1,0
831372921	Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20% DN 300	m	26,5
831372921R	Příplatek za výměnu kameninových trub ve štole, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400	m	26,5
837372921	Výměna kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	4,0
837372921R	Příplatek za výměnu kameninových tvarovek ve štole, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400	m	26,5
877213512	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových ve výkopu kolmý řez DN 300	kus	3,0
59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	27,5
59710972	koleno kameninové glazované DN 300 30° spojovací systém C tř. 240	kus	4,0



KONSTRUKT

KV – Konstrukt Stav s.r.o.
Žitavského 496
156 00 Praha – Zbraslav
IČ: 24278912
DIČ: CZ24278912

Soupis skutečně provedených prací

PS 0014 - Havarijní oprava kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6	
Popis	Cena
Výkaz výměr zpracován zhotovitelem dle dostupných podkladů	

01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6, práce po demontáži kolektoru

- 001: Zemní práce
- 095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
- 009: Ostatní konstrukce a práce
- 271: Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace

Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, doprava atd.) - samostatný rozpis

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem včetně DPH

Poznámka:

Vypracoval:

S: Stavba

01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6, práce po demontáži kolektoru

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště	den	-	-	33,0
Zajištění záboru, pronájem MČ Praha 6, TSK	den	-	-	-
Mimostaveništní doprava	kpl	-	-	3,0
Provozní vlivy - ochranná pásma	den	-	-	33,0

VRN - ostatní náklady

Havarie, živelné pohromy	den	-	-	33,0
--------------------------	-----	---	---	------

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba						
01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6, práce po demontáži kolektoru						
001: Zemní práce						
122351303R		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru / svislý přesun, vodorovný přesun	m3		99,4	
W		Hlavní plocha 8x6x1,8 m			86,4	
W		Kameninová kanalizace 5,2x1x1 m			10,4	
W		PVC kanalizace 6x0 2'96 m2			2,6	
122311101		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3		5,8	
W		Obrazení stávající kameninové kanalizace DN 350			5,6	
122311101		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3		6,8	
W		Obrazení stávající PVC KG kanalizace DN 400			6,8	
122311101		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3		1,4	
W		Provedení zaslepení slepé kameninové kanalizace DN 350			1,4	
175112101		Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3		5,6	
W		Obsyp stávající kameninové kanalizace DN 350			5,6	
175112101		Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objem do 10 m3	m3		6,8	
W		Obsyp stávající PVC KG kanalizace DN 400			6,8	
174151102		Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3		99,4	
174151102R		Příplatek za ukládání zásypu po vrstvách 200 mm. a strojním zhutněním vibračním válečkem o hmotnosti 1,5 t	m3		99,4	
095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
952902121		Čištění budov zametání drsných podlah	m2		160,0	
W		Okolí stavby			160,0	
043154000		Zkoušky hutnicí LDD (dynamické hutnicí zkoušky)	kpl		1,0	
W		3x měřicí bod + protokol + doprava				
009: Ostatní konstrukce a práce						
11900320R		Mobilní oplocení výšky 1,2 m - montáž demontáž	m		36,0	
11900322R		Mobilní oplocení výšky 1,2 m - pronájem	den		1 180,0	
W		35*33			3 498,0	
271: Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace						
830391811		Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400	m		3,06	
W		Kameninová kanalizace 3,06 m			3,06	
830391819		Příplatek za bourání kameninového potrubí ve štole, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400	m		3,06	
721100815R		Zhotovení betonové zátky na slepém rameni kanalizace	kus		1,0	
W		Kameninová kanalizace				
359901212		Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m		28,0	
044002000		Revizní zpráva + kamerový záznam	kus		1,0	
081103000		Denní doprava pracovníků na pracoviště	kus		1,0	
359901212		Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci - požadavek v rámci KD	m		28,0	
044002000		Revizní zpráva + kamerový záznam - požadavek v rámci KD	kus		1,0	
081103000		Denní doprava pracovníků na pracoviště - požadavek v rámci KD	kus		1,0	
938902434R		Tlakové čištění kanalizace - požadavek v rámci KD	m		28,0	



KONSTRUKT

KV – Konstrukt Stav s.r.o.

Žitavského 496

156 00 Praha – Zbraslav

IČ: 24278912

DIČ: CZ24278912

Soupis skutečně provedených prací

PS 0014 - Havarijní oprava kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6	
Popis	Cena
Výkaz výměr zpracován zhotovitelem dle dostupných podkladů	
01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6	
001: Zemní práce	
095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
099.: Přesun hmot HSV	
009: Ostatní konstrukce a práce	
Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, doprava atd.) - samostatný rozpis	
Celkem (bez DPH)	
DPH 21%	
Celkem včetně DPH	

Poznámka:

Vypracoval:

S: Stavba

01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště	den	-	-	10,0
Zajištění záboru, pronájem MČ Praha 6, TSK	den	-	-	-
Mimostaveništní doprava	kpl	-	-	1,0
Provozní vlivy - ochranná pásma	den	-	-	10,0

VRN - ostatní náklady

Havarie, živelné pohromy	den	-	-	10,0
--------------------------	-----	---	---	------

Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavba						
01: havarie kanalizace, areál Kasárna Čínská, Praha 6						
001: Zemní práce						
919735113		Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m		40,0	
113107183		Odstranění krytu živičného II přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		96,0	
W		8*12 m			96,0	
113107172		Odstranění podkladu z betonu prostého II přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		100,0	
W		8*12 m			96,0	
113107162		Odstranění podkladu z kameniva drčeného II přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2		100,0	
W		8*12 m			96,0	
122351101R		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3		19,2	
W		0,2*96 m2			19,2	
122311101R		Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3		4,0	
W		Obnažení patek stropních betonových panelů			4,0	
095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						
952902121		Čištění budov zametení drsných podlah	m2		176,0	
W		Panely 8*12 m			96,0	
W		Okolí stavby			80,0	
952902131		Čištění budov omytí drsných podlah	m2		96,0	
W		Panely 8*12 m			96,0	
099: Přesun hmot a sutí						
997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		169,93	
W		Kryt živičný 96*0,1*2,56			24,57	
W		Beton prostý 96*0,3*2,2			63,36	
W		Kamení drčený 96*0,2*2,7			51,84	
W		Zemina 23,2*1,3			30,16	
997221561		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t		87,93	
W		Kryt živičný 96*0,1*2,56			24,57	
W		Beton prostý 96*0,3*2,2			63,36	
997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t		2 198,25	
W		87,93*25			2 198,25	
997221551		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t		82,0	
W		Kamení drčený 96*0,2*2,7			51,84	
W		Zemina 23,2*1,3			30,16	
997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t		2 050,0	
W		82*25			2 050,0	
997013645		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t		26,57	
W		Kryt živičný 96*0,1*2,56			24,57	
997013631		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t		63,36	
W		Beton prostý 96*0,3*2,2			63,36	
997013873		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamene zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		82,0	
W		Kamení drčený 96*0,2*2,7			51,84	
W		Zemina 23,2*1,3			30,16	
998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		1,6	
099: Ostatní konstrukce a práce						
11900320R		Mobilní oplocení výšky 1,2 m - montáž / demontáž	m		56,0	
11900322R		Mobilní oplocení výšky 1,2 m - pronájem	den		560,0	
W		56*10			560,0	

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM

Odbor provozu nemovité infrastruktury

Oddělení provozu Praha

Provozní středisko 0014 Praha, U Brusnice 11, Praha 6, PSČ 160 00

Pracoviště Kasárna Na Julisce, Čínská 26/22, Praha 6, PSČ 160 00

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

Název akce: „PS 0014 – Havarijní oprava kanalizace“

Vojenský objekt: Kasárna Na Julisce **CE:** 00-06-08 **SO:** 034

Smlouva o dílo MO evid. č. sml.: 6440-0014-2023-148

Objednatel - přebírající:

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- **ve věcech smluvních:** Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: [REDAKCE]

Zhotovitel - předávající:

KV-Konstrukt Stav s.r.o.

Sídlo: Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha

IČO: 24278912

DIČ: CZ24278912

tlf.: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

Jehož jménem jedná: Petr Mráz, jednatel

Datum skutečného zahájení prací: 26.04.2023

Datum předání a převzetí díla: 18.10.2023

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Soupis vad: objednatel přejímá tyto dokončené práce bez vad a nedodělků.

Prohlašujeme, že dnešního dne dílo zhotovitel předává a objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou.

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

Datum předání: 18.10.2023

Předávající:

KV-Konstrukt Stav s.r.o.

[REDAKCE]

Stavbyvedoucí

[REDAKCE]

Přebírající:

[REDAKCE]


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích.

V Praze dne 19.10.2023

KV-Konstrukt Stav s.r.o

IČO: 242 78 912



Zdůvodnění časového nesouladu mezi uzavřením smlouvy/objednávky a realizací PFK před vznikem závazku

Při přípravě nákupu nebyla PFK realizována dle požadavků zákona 320/2001 Sb. čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací PFK před vznikem závazku. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že rizika jsou minimální. Předkládám PFK k realizaci.

Zdůvodnění :

Řešení akutního havarijního stavu za účelem zabránění vzniku škod na majetku státu.


Příkazce operace

Ing. Zdenko Pohranc

