

## Požadavky na realizaci v roce 2023, dle rámcové smlouvy č. 30189/2023-SŽ-GŘ-08

### Interaktivní mapa

| Pořadí | Tab.  | Požadavek                            | Metodik  | Upřesnění                                                                                                                                                                                                                                                                     | Člověko<br>dny |
|--------|-------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.     | 9.58. | Zobrazení plánovaných výluk na IM SŽ | ████████ | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zobrazení plánovaných výluk na IM SŽ.</li><li>- Generování reportu – dokumentu o plánovaných výlukách.</li><li>- Vytvoření hyperlinku na IM pro zobrazení plánovaných výluk – pro vkládání hyperlinku na soc. síť (Twitter)</li></ul> | 15             |

**Celkem**

**15**