

SOUPIS PRACÍ (příloha č.2)

 Stavba: Údržba, opravy a odstranění závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1
 Objekt: SO 01/2 - ST Ostrava - PO I
 Část:

na měsíc: listopad-prosinec 2023

 Správa železnic, státní organizace
 Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

17.10.2023

TO Studénka

NUTNO DODRŽET

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do			poznámka
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		50,00		Studénka		provoz				
15	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		80,00		Studénka	v.č.1-58	provoz			x	
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		50,00		Jistebník		provoz				
15	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		80,00		Jistebník	v.č.1-14	provoz			x	
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		6,00		Příbor		provoz				
15	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		6,00		Příbor	v.č. 1-2	provoz			x	
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		6,00		Bilovec		provoz				
15	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		6,00		Bilovec	v.č. 1-2	provoz			x	
15	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		16,00		Sedlnice	v.č.1-14	provoz		x		
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		6,00		Hl. Životice	nástupiště	provoz				
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		6,00		V.Albrechtice	nástupiště	provoz				
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		6,00		Skotnice	nástupiště	provoz				

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%										
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%										
3	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km										
4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/ho										
5	023121001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy koleje	km										
6	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		130								
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod										
8	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubc										
9	R033111001.2	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - středně obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubc										
10	R033111001.3	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - obtížné vyřízení povolení a označení objížďky	soubc										
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/ho										

celkem:

celková cena	
--------------	--