
Bc. Lukáš Janko, MBA

jednatel společnosti

Kontaktní osoba pro realizaci: Tomáš Himlar, koordinátor, mob. 778 532 632

Záruka: 24 měsíců od předání díla

Splatnost faktury: 30 dní

Příloha: Cenová nabídka - r.č. 20230849d ze dne 12.10.2023
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ROZPOČET  
Stavba:   Oprava MK Lyski kolem Gumoka

Objekt:   

Objednatel:   Město Jablunkov

Zhotovitel:   JANKOSTAV s.r.o. Zpracoval:   Ing. Martin Dvořák

Místo:   Datum:   12. 10. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 410 960,00 2,016

1 Zemní práce 19 320,00 0,000

1 181252R Přerovnání a přehutnění podkladu m2 552,000 35,00 19 320,00 0,000

5 Komunikace pozemní 355 796,00 0,022

2 56512R Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem t 40,000 2 900,00 116 000,00 0,000

3 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 552,000 14,00 7 728,00 0,000

4 577154121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 552,000 419,00 231 288,00 0,000

5 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 6,000 130,00 780,00 0,022

8 Trubní vedení 10 570,00 1,994

6 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením poklopu kus 4,000 2 310,00 9 240,00 1,683

7 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1,000 1 330,00 1 330,00 0,311

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 274,00 0,000

8 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 6,000 79,00 474,00 0,000

9 pol2 D+M svodnice Reverdo ks 4,000 6 200,00 24 800,00 0,000

Celkem 410 960,00 2,016
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