
Kontaktní osoba pro realizaci: Tomáš Himlar, koordinátor, mob. 778 532 632

Záruka: 24 měsíců od předání díla

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel společnosti

Splatnost faktury: 30 dní

Příloha: Cenová nabídka - r.č. 20230849b ze dne 12.10.2023
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ROZPOČET  
Stavba:   Oprava MK Folvarček rovinka u Kachlíku

Objekt:   

Objednatel:   Město Jablunkov

Zhotovitel:   JANKOSTAV s.r.o. Zpracoval:   Ing. Martin Dvořák

Místo:   Datum:   12. 10. 2023

Č. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 388 836,77 2,237

1 Zemní práce 52 578,00 0,037

1 113154223
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m
bez překážek v trase m2 392,400 80,00 31 392,00 0,020

2 113154R
Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 do 1 m
bez překážek v trase m2 192,600 110,00 21 186,00 0,017

5 Komunikace pozemní 267 573,00 0,090

3 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 192,600 535,00 103 041,00 0,000

4 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 589,000 14,00 8 246,00 0,000

5 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 392,400 390,00 153 036,00 0,000

6 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 25,000 130,00 3 250,00 0,090

8 Trubní vedení 11 890,00 2,110

7 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením mříže kus 2,000 2 480,00 4 960,00 0,847

8 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením poklopu kus 3,000 2 310,00 6 930,00 1,262

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 220,00 0,000

9 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 25,000 79,00 1 975,00 0,000

10 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného m2 392,400 5,00 1 962,00 0,000

11 pol1 Místo pro přecházení- vodící proužky kpl 1,000 4 283,00 4 283,00 0,000

997 Přesun sutě 48 575,77 0,000

12 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 83,983 49,70 4 173,96 0,000

13 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých
materiálů t 1 595,677 10,30 16 435,47 0,000

14 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu t 83,983 183,00 15 368,89 0,000

15 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 83,983 150,00 12 597,45 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00 0,000

16 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 0,000

Celkem 391 836,77 2,237
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