



## MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV

Odbor správy majetku a rozvoje města  
Dukelská 144  
739 91 JABLUNKOV

Vyřizuje: Ing. Žaneta Poloková  
Telefon: 558 340 665  
E-mail: zaneta.polokova@jablunkov.cz  
Schválil: Ing. Radim Sikora  
Datum: 16.10.2023

Žaneta Poloková  
Digitálně podepsal  
Žaneta Poloková  
Datum: 2023.10.16  
11:32:52 +02'00'

Radim  
Sikora

Digitálně podepsal  
Radim  
Sikora  
Datum: 2023.10.16  
11:32:52 +02'00'

**Jankostav s.r.o.**  
**Štěpaňákova 714/31**  
**719 00 Ostrava - Kunčice**  
**IČ 25855581**

### Objednávka č. 141/2023

Objednáváme u Vás opravu komunikace MK Folvarček rovinka u Kachlíku dle zaslaného položkového rozpočtu.

**Cena za opravu komunikace 474.122,49 Kč vč. DPH.**

Termín opravy komunikace 10-11/2023

Faktury (s uvedeným číslem této objednávky) za uskutečněné služby zasílejte prosím na adresu:

#### Město Jablunkov

Dukelská 144  
739 91 JABLUNKOV  
IČO: 00296759

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Karviná, pobočka Jablunkov

**Číslo účtu: 27 - 1681984379/0800**

Splatnost faktury: 30 dní

Kontaktní osoba pro realizaci: Tomáš Himlar, koordinátor, mob. 778 532 632

S pozdravem

Záruka: 24 měsíců od předání díla

**Ing. Jan Nieslaník**  
tajemník MěÚ

Jan  
Nieslaník

Digitálně podepsal  
Jan Nieslaník  
Datum: 2023.10.16  
12:00:01 +02'00'

POZN.: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

**Bc. Lukáš Janko, MBA**  
jednatel společnosti

Prohlašujeme, že jsme si vědomi povinnosti druhé smluvní strany, zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, s tímto postupem výslovně souhlasíme a nemáme tak k tomuto postupu žádné výhrady anebo požadavky na anonymizaci údajů obsažených ve smlouvě.

Jsme si vědomi, že u objednávek nad 50 000,- Kč bez DPH nastává jejich účinnost až dnem uveřejnění objednávky v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv.

tel.: +420 558 340 611  
<http://www.jablunkov.cz>  
e-mail: [posta@jablunkov.cz](mailto:posta@jablunkov.cz)  
ID DS: dj4bppi

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 1681984379/0800  
IČO: 00296759  
DIČ: CZ00296759

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava MK Folvarček rovinka u Kachlíku	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Jablunkov	00296759	CZ00296759
Projektant			
Zhotovitel	JANKOSTAV s.r.o.	25855581	CZ25855581
Zpracoval	Ing. Martin Dvořák		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	20230849b	12.10.2023	CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	268 922,48	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	119 914,29	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	3 000,00
7	ZRN (ř.)	388 836,77	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	3 000,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**Radomír Macoszek**

**D Celkem bez DPH 391 836,77**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	391 836,77	82 285,72

**Cena s DPH 474 122,49**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Oprava MK Folvarček rovinka u Kachlíku  
Objekt:

Objednatel: Město Jablunkov  
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.  
Místo:

Zpracoval: Ing. Martin Dvořák  
Datum: 12. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>388 836,77</b>	<b>2,237</b>
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>52 578,00</b>	<b>0,037</b>
1	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m bez překážek v trase	m2	392,400	80,00	31 392,00	0,020
2	113154R	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š přes 0,5 do 1 m bez překážek v trase	m2	192,600	110,00	21 186,00	0,017
<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>267 573,00</b>	<b>0,090</b>
3	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	192,600	535,00	103 041,00	0,000
4	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	589,000	14,00	8 246,00	0,000
5	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	392,400	390,00	153 036,00	0,000
6	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	25,000	130,00	3 250,00	0,090
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>11 890,00</b>	<b>2,110</b>
7	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 480,00	4 960,00	0,847
8	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 310,00	6 930,00	1,262
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>8 220,00</b>	<b>0,000</b>
9	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	25,000	79,00	1 975,00	0,000
10	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	392,400	5,00	1 962,00	0,000
11	pol1	Místo pro přecházení- vodící proužky	kpl	1,000	4 283,00	4 283,00	0,000
<b>997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>48 575,77</b>	<b>0,000</b>
12	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	83,983	49,70	4 173,96	0,000
13	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 595,677	10,30	16 435,47	0,000
14	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	83,983	183,00	15 368,89	0,000
15	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	83,983	150,00	12 597,45	0,000
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>VRN3</b>		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,000</b>
16	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
<b>Celkem</b>						<b>391 836,77</b>	<b>2,237</b>