



Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice

Úřad městské části Brno-Židenice

Odbor bydlení

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Zuzana Pěnčíková

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

06.11. 2023

POČET LISTŮ:

04

Thermona spol. s r.o.

p. Miroslav Nováček

Stará osada 258

664 84 Zastávka u Brna

IČO: 13692861

Objednávka č. 05232300031 - BD Pechova 30, BJ č.6, D+M PK, vč. provedení rozvodů a souvisejících prací

Objednáváme u Vás dodání a montáž plynového kondenzačního kotle vč. provedení rozvodů, odkouření 60/100 mm, komínové vložky včetně ukončení komínu (i revizní zprávy), přepojení na topení, dopojení vody, dodání a osazení 2 ks deskových radiátorů a dalších prací a dodávek potřebných pro zdárné dokončení zakázky, a to za podmínek popsanych níže.

Místem plnění je bytová jednotka č.6 umístěná v bytovém domě na adrese Pechova 30 v Brně – Židenicích.

Dílo bude zhotoviteli uhrazeno po řádném a včasém plnění celého díla a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na základě předávacího protokolu odsouhlaseného oprávněným zástupcem objednatele a na základě řádně vystavené faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných předpisů. Zhotovitel vystaví fakturu po řádném zhotovení celého díla.

Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto objednávkou a právními předpisy.

Daňový doklad (faktura) bude vystavena zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po řádném ukončení a protokolárním odevzdání dané projektové dokumentace a bude splatná do 30. dní od jejího doručení objednateli.

Faktura bude doručena objednateli v papírové podobě na podatelnu ÚMČ Brno-Židenice nebo v elektronické podobě emailem.

Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat.


Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto objednávku v registru smluv v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

Termín plnění: do 31.12.2023.

Cena: 98.756,25 Kč, bez DPH;

113.569,69 Kč, vč. DPH.

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: 

Platební podmínky:


Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Dále musí faktura obsahovat: číslo objednávky, číslo faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury, označení díla, požadovanou částku bez DPH, výši DPH, požadovanou částku celkem s DPH, jako příloha bude kopie předávacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

Fakturu zašlete na adresu:

Statutární město Brno, MČ Brno Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno.

Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky.


Ing. Jan Tuček

vedoucí Odboru bydlení

Thermona Cenová nabídka topení

Thermona, spol. s r.o.
664 84 Zastávka u Brna, Stará osada
IČO:13692861 DIČ:CZ13692861

Investor

| Kotel+ příslušenství, odkouření | Ks | Cena za ks bez DPH | Celkem bez DPH | Sleva | Sleva v Kč | Celkem |
|------------------------------------|----|--------------------|------------------|-------|------------------|------------------|
| Kotel Therm 18 KDZ/5+příslušenství | 1 | 58 900,00 | 58 900,00 | 30 | 17 670,00 | 41 230,00 |
| Kalník / spiroventil | 1 | 2 990,00 | 2 990,00 | 0 | 0,00 | 2 990,00 |
| Součet | | | 58 900,00 | | 17 670,00 | 44 220,00 |

| Topný systém | Ks | Cena za ks bez DPH | Celkem bez DPH | Sleva | Sleva v Kč | Celkem |
|---|----|--------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|
| Propojení kotle, kk voda, fitinky, cu | 1 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0 | 0,00 | 3 750,00 |
| Topné těleso řada 22 6120 | 1 | 7 635,00 | 7 635,00 | 25 | 1 908,75 | 5 726,25 |
| Topné těleso řada 22 6180 | 1 | 8 560,00 | 8 560,00 | 25 | 2 140,00 | 6 420,00 |
| Komínová vložka 80 mm+revizní zpráva | 1 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0 | 0,00 | 13 500,00 |
| Potrubí CU mix, dopoje | 35 | 300,00 | 10 500,00 | 0 | 0,00 | 10 500,00 |
| VK set + matky+spojky | 2 | 500,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 |
| Režijní materiál, těsnění, plyn, pasta, cín | 1 | 300,00 | 300,00 | 0 | 0,00 | 300,00 |
| Součet | | | 3 750,00 | | 6 147,00 | 41 196,25 |

| Montáž | Ks | Cena za ks bez DPH | Celkem bez DPH | Sleva | Sleva v Kč | Celkem |
|----------------|----|--------------------|----------------|-------|------------|-----------------|
| Montážní práce | 1 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0 | 0,00 | 9 800,00 |
| Součet | | | | | | 9 800,00 |

| Ostatní | Ks | Cena za ks bez DPH | Celkem bez DPH | Sleva | Sleva v Kč | Celkem |
|------------------------------------|----|--------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| Dopojení na komín odkouření 60/100 | 1 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0 | 0,00 | 1 590,00 |
| Uvedení do provozu | 1 | 950,00 | 950,00 | 0 | 0,00 | 950,00 |
| Dopravné | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0,00 | 1 000,00 |
| Součet | | | 1 590,00 | | 0,00 | 3 540,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| Součet celkem | | | | | 10 942,00 | 98 756,25 |
|----------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|

| | |
|------------------|------------|
| Základ daně | 98 756,25 |
| Celkem bez daně | 98 756,25 |
| DPH 15% | 14 813,44 |
| Celkem s DPH 15% | 113 569,69 |

Thermona, spol. s r.o.
Stará osada 258
664 84 Zastávka u Brna