
Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „Vybudování parkoviště za objektem č.p. 1938, Sokolov – projekční práce“
číslo smlouvy u objednatele: SML/482/2023/ORM

SMLOUVA O DÍLO
I.

Smluvní strany

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 521 391/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné),
a

Zhotovitel GEOprojectKV, s.r.o.
Se sídlem: Závodní 391/96c, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Petrem Švorbou, jednatelem společnosti
IČ: 06032354
DIČ: CZ06032354
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět díla

I.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem: Vybudování parkoviště za objektem č.p. 1938, Sokolov,
(dále také jen „stavba“) za podmínek v této smlouvě uvedených na svůj náklad a nebezpečí provede pro
objednatele dílo v rozsahu:

I.1.1. hrubopis projektové dokumentace návrhu na řešení opravy a úpravy komunikace a parkování za objektem
č.p. 1938, Sokolov. Součástí zpracovaného návrhu bude rovněž osvětlení parkovacích ploch a řešení odvádění
dešťových vod, vše za účelem případných připomínek k návrhu, a to ve zjednodušené podobě zpracované ve
stupni pro společné územní a stavební řízení v rozsahu dle čl. II. smlouvy;

I.1.2 kompletní čistopis projektové dokumentace návrhu na řešení opravy a úpravy komunikace a parkování za
objektem č.p. 1938, Sokolov. Součástí zpracovaného návrhu bude rovněž osvětlení parkovacích ploch a řešení
odvádění dešťových vod, vše za účelem případných připomínek k návrhu, a to ve zjednodušené podobě
zpracované ve stupni pro společné územní a stavební řízení v rozsahu dle čl. II. smlouvy;

I.1.3 soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet dle čl. II. smlouvy;

I.1.4. hydrogeologické průzkumy zájmového území potřebné pro bezvadné zpracování projekčního návrhu,
které si zhotovitel zajistí ve vlastní režii, zpracované průzkumy zhotovitel odevzdá objednateli společně
s hrubopisem projektové dokumentace.
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I.1.5. geodetického zaměření pozemku – polohopisné a výškopisné zaměření, které si zhotovitel zajistí ve vlastní
režii. Zpracovaný polohopis a výškopis zhotovitel předá objednateli před zahájením prací na hrubopisu
projektové dokumentace.

I.1.6. kompletní inženýrská činnost potřebná pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení a podání
žádosti vydání stavebního povolení, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí,
zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní
správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek, účast při všech řízeních a
jednáních ve věci povolení stavby a odpovědi ve věci dotazů k projektové dokumentaci obdržených v rámci
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. (dále také jen „dílo“)

I.2. Zhotovitel je povinen uvést v položkovém rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč.
výkazu výměr) veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, že v rozpočtu projektanta
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající
z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost
považována za vadu projektové dokumentace způsobené porušením povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce,
na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. odst. IX.3.

I.3. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s
dokumentací pro jeho realizaci včetně objemového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v
ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu, a není mu znám žádný důvod pro
vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
provedení díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a
zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

I.4. Součástí díla jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté,
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení
je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

I.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme, zaplatí za něj zhotoviteli dohodnutou cenu
a poskytne mu ujednanou součinnost.

II.
Způsob vypracování projektové dokumentace

II.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena doložkou
stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola
projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu
provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými
právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.

II. 2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné
technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání
smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního
plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.

II. 3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni - územní řízení, stavební řízení, popř.
společné územní a stavební řízení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby,
pokud to bude pro daný typ projekčního návrhu a ohledem na zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a stavební
řízení nezbytně nutné, a to v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:

Stránka 2 z 14

Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „Vybudování parkoviště za objektem č.p. 1938, Sokolov – projekční práce“ 

číslo smlouvy u objednatele: SML/482/2023/ORM  

 

Stránka 2 z 14 

 

 

I.1.5. geodetického zaměření pozemku – polohopisné a výškopisné zaměření, které si zhotovitel zajistí ve vlastní 
režii. Zpracovaný polohopis a výškopis zhotovitel předá objednateli před zahájením prací na hrubopisu 
projektové dokumentace. 
 

I.1.6. kompletní inženýrská činnost potřebná pro podání žádosti o společné územní a stavební řízení a podání 
žádosti vydání stavebního povolení, tj. zajištění kompletní dokladové části včetně vyřízení všech rozhodnutí, 
zejména zajištění vyjádření správců sítí, projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány státní 
správy a účastníky stavebního řízení, včetně zajištění jejich kladných stanovisek, účast při všech řízeních a 
jednáních ve věci povolení stavby a odpovědi ve věci dotazů k projektové dokumentaci obdržených v rámci 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. (dále také jen „dílo“) 

I.2. Zhotovitel je povinen uvést v položkovém rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr) veškeré položky vyplývající z projektové dokumentace. V případě, že v rozpočtu projektanta 
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající 
z projektové dokumentace, o které bude zhotovitel stavby žádat navýšení rozpočtu stavby, bude tato skutečnost 
považována za vadu projektové dokumentace způsobené porušením povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce, 

na kterou může být uplatněna smluvní pokuta dle čl. IX. odst. IX.3. 

I.3. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s 
dokumentací pro jeho realizaci včetně objemového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v 
ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu, a není mu znám žádný důvod pro 
vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
provedení díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a 

zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

I.4. Součástí díla jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté,  
o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení 
je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

I.5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme, zaplatí za něj zhotoviteli dohodnutou cenu 
a poskytne mu ujednanou součinnost. 

II. 

Způsob vypracování projektové dokumentace 

II.1. Projektová dokumentace bude vypracována osobou splňující podmínky podle § 158 zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, opatřena doložkou 
stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola 

projektové dokumentace, prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu 
provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou 
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů  
a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy pro předmět díla uvedený v čl. I. smlouvy.  

II. 2. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné 
technické normy (zejména ČSN, EN a ostatní normy pro přípravu a realizaci předmětné stavby), ujednání 
smlouvy, podmínky stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů chránících veřejné zájmy, orgánů územního 
plánování, resp. stavebních úřadů a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem. 

II. 3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci ve  stupni - územní řízení, stavební řízení, popř. 
společné územní a stavební řízení a projektovou dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, 
pokud to bude pro daný typ projekčního návrhu a ohledem na zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a stavební 
řízení nezbytně nutné,  a to  v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí bude položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  



Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „Vybudování parkoviště za objektem č.p. 1938, Sokolov – projekční práce“
číslo smlouvy u objednatele: SML/482/2023/ORM

- pořadové číslo položky,

- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit,

- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,

- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky,

- počet měrných jednotek.

II.4. Projektová dokumentace bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 255/2017 Sb. (dále jen stavební zákon),
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky
na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a
podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou
sestaveny:

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací,
dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků,
případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem. Pro oceněný soupis prací bude použito
aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS CZ a.s. v příslušné
cenové úrovni,

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný
sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové
soustavy, pokud bude použita,

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné položky
(náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní
podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z
příslušné dokumentace. Ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace,
neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu
vedlejších nákladů. Zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,
náklady na geometrické zaměření dokončeného díla,

d) v položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly výměry počítány, uvést
zásady výpočtu. Položky jednoznačně lokalizovat (sekce, výkres č.xy apod.).

II. 5. Součástí zpracování projektové dokumentace je:

- určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek;
- výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby, tj. v podobě:

• obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním
předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu
hájí, provedením stavby dotčeny,

• obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných
zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního
právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny;

• obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro
vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení.

II.6. Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v době od předání
projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby do výběru
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- pořadové číslo položky, 

- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 

- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 

- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 

- počet měrných jednotek. 

II.4.  Projektová dokumentace bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci 
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 255/2017 Sb. (dále jen stavební zákon), 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky a 
podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na realizaci stavby budou 
sestaveny: 

a) v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se soupisem prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, 
případně s uvedením výrobce) - pro účely kontroly objednatelem. Pro oceněný soupis prací bude použito 
aktuálních směrných cen, dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS CZ a.s. v příslušné 
cenové úrovni, 

b) v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr uzpůsobeném  
i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a položky budou obsahovat volný 
sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové 
soustavy, pokud bude použita, 

c) vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako samostatné položky 
(náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní 
podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z 
příslušné dokumentace. Ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, 
neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu 
vedlejších nákladů. Zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, 
náklady na geometrické zaměření dokončeného díla, 

d) v položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy uvést jakým způsobem byly výměry počítány, uvést 
zásady výpočtu. Položky jednoznačně lokalizovat (sekce, výkres č.xy apod.). 

II. 5. Součástí zpracování projektové dokumentace je: 

- určení standardních a předepsaných kontrolních zkoušek; 
- výkon inženýrské činnosti v rozsahu zajištění povolení k realizaci plánované stavby, tj. v podobě: 

• obstarání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním 
předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu 
hájí, provedením stavby dotčeny, 

• obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury vyžadovaných 
zvláštním právním předpisem, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, provedením stavby dotčeny; 

• obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 
vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení.  

 

II.6.  Součástí je i součinnost zhotovitele s objednatelem při výběru dodavatele stavby v době od předání 
projektové dokumentace pro provedení stavby a vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby do výběru 
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konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli
zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2
pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace
postoupena. Náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.
V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové
dokumentace uplatněna smluvní pokuta.

II.7. Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě:

a) Hrubopis dle odst. I.1.1., projektové dokumentace návrhu dopravního řešení a uspořádání parkování
v zájmovém území za účelem případných připomínek k návrhu, vč. zpracovaného návrhu osvětlení
parkovacích ploch a řešení odvádění dešťových vod, a to ve zjednodušené podobě zpracované ve stupni
pro společné územní a stavební řízení, bez dokladové části – 2 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické
podobě;

b) Kompletní čistopis dle odst. I.1.2., projektové dokumentace návrhu dopravního řešení a uspořádání
parkování v zájmovém území za účelem případných připomínek k návrhu, vč. zpracovaného návrhu
osvětlení parkovacích ploch a řešení odvádění dešťových vod, vč. kompletní dokladové části – 1 x paré
v tištěné podobě ke schválení před podáním žádosti o vydání příslušných povolení a 6 x paré v tištěné
podobě po nabytí právní moci vydaných povolení; vše rovněž 1x v elektronické podobě;

c) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného sborníku
cen stavebních prací ÚRS a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek – 1 x v tištěné
podobě; obojí 1 x v elektronické podobě.

d) Případně provedené hydrogeologické průzkumy zájmového území – 1 x v tištěné podobě;
1 x v elektronické podobě

e) Polohopis a výškopis – 1x v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB nosiči
ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls (*.xlsx) a
*.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako jedna tabulka *.xls
(*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém rozpočtu a slepém výkazu
výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny
s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nesmí být duplicitní a musí se odkazovat na stejná čísla položek
ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet zhotovitel provede dle aktuálního ceníku stavebních prací
vydaného společností ÚRS CZ a.s. Vše zhotovitel objednateli předá v tištěné podobě a v elektronické podobě.
Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí
dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotovitel objednateli předá v jednotné formě a úpravě a v obecně
přístupné verzi každého z použitých programů. Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné
projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb. Součástí plnění bude podání žádosti o stavební povolení, kdy rozhodující bude datum
uvedený na podacím razítku, který nesmí být vyšší, než je doba zhotovení díla dle článku VI. smlouvy.

II.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově
v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá za správnost
a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr a položkového rozpočtu.
Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po
zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového
vadného plnění.

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného
společností ÚRS CZ a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem vyzván a to do 10
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konkrétního dodavatele, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby. Zhotovitel objednateli 

zejména poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace, a to vždy do 2 
pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí dodatečné informace 
postoupena. Náklady související se splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 
V případě prodlení zhotovitele při vysvětlování zadávací dokumentace, může být na zhotovitele projektové 
dokumentace uplatněna smluvní pokuta. 

II.7. Dílo je zhotovitel povinen dokončit a předat objednateli v níže uvedeném počtu a formě: 

 

a) Hrubopis dle odst. I.1.1., projektové dokumentace návrhu dopravního řešení a uspořádání parkování 
v zájmovém území za účelem případných připomínek k návrhu, vč. zpracovaného návrhu osvětlení 
parkovacích ploch a řešení odvádění dešťových vod, a to ve zjednodušené podobě zpracované ve stupni 
pro společné územní a stavební řízení, bez dokladové části – 2 paré v tištěné podobě; 1x v elektronické 
podobě; 

 

b) Kompletní čistopis dle odst. I.1.2., projektové dokumentace návrhu dopravního řešení a uspořádání 
parkování v zájmovém území za účelem případných připomínek k návrhu, vč. zpracovaného návrhu 
osvětlení parkovacích ploch a řešení odvádění dešťových vod, vč. kompletní dokladové části – 1 x paré 
v tištěné podobě ke schválení před podáním žádosti o vydání příslušných povolení a 6 x paré v tištěné 
podobě po nabytí právní moci vydaných povolení; vše rovněž 1x v elektronické podobě; 

 

c) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, který bude zpracován dle platného sborníku 
cen stavebních prací ÚRS a jehož součástí budou podrobné rozbory jednotlivých položek – 1 x v tištěné 
podobě; obojí 1 x v elektronické podobě.  

 

d) Případně provedené hydrogeologické průzkumy zájmového území – 1 x v tištěné podobě;  
1 x v elektronické podobě 

 

 e) Polohopis a výškopis – 1x v tištěné podobě; 1x v elektronické podobě 

 

Veškerá dokumentace, která má být odevzdána v elektronické podobě, bude objednateli předána na USB nosiči 
ve formátech: *.pdf (textová i výkresová část), *.dwg (výkresová část), *.doc (textová část), *.xls (*.xlsx) a 
*.xlm. Rozpočet, slepý rozpočet, výkaz výměr, slepý výkaz výměr budou řešeny vždy jako jedna tabulka *.xls 
(*.xlsx) a *.xlm s krycím listem a rekapitulací. Buňky "jednotková cena" ve slepém rozpočtu a slepém výkazu 
výměr budou aktivní s definovanými vzorci a propojeny  
s krycím listem a rekapitulací. Čísla položek nesmí být duplicitní a musí se odkazovat na stejná čísla položek 
ve specifikacích materiálu. Položkový rozpočet zhotovitel provede dle aktuálního ceníku stavebních prací 
vydaného společností ÚRS CZ a.s. Vše zhotovitel objednateli předá v tištěné podobě a v elektronické podobě. 
Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. Digitální formát prováděcí 
dokumentace pro zadání veřejné zakázky zhotovitel objednateli předá v jednotné formě a úpravě a v obecně 
přístupné verzi každého z použitých programů. Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné 
projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb. Součástí plnění bude podání žádosti o stavební povolení, kdy rozhodující bude datum 
uvedený na podacím razítku, který nesmí být vyšší, než je doba zhotovení díla dle článku VI. smlouvy. 
 

II.8. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově 
v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zhotovitel odpovídá za správnost 
a úplnost předané projektové dokumentace včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr a položkového rozpočtu. 
Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů  
s příslušnou specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po 
zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového 
vadného plnění. 
 

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést jednu aktualizaci rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaného 
společností ÚRS CZ a.s., do tří let od dokončení díla, pokud k tomu bude objednatelem vyzván a to do 10 
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pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady související se splněním
tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy.

II.10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež
bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické
podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy,
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

II.11. Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat se zhotovitelem na tvorbě dispozičního řešení, především
pak ve smyslu svolávání kontrolních dnů potřebných k určení jasné dispozice stavebních úprav objektu za účasti
externích konzultantů objednatele.

Článek III.
Výkon autorského dozoru

III.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede autorský dozor projektanta (dále jen „AD“)
v předpokládaném rozsahu 100 hodin za cenu uvedenou v čl. IV.3. V rozsahu AD jsou zahrnuty pouze pracovní
hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou
v režii zhotovitele. AD bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku objednatele, a to po celou dobu
realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu,
nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je povinen při provádění AD poskytnout svoji součinnost
vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván – emailem zaslaném na
emailovou adresu nebo výzvou zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon AD
v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

III.2. Zhotovitel je povinen provádět AD minimálně v níže uvedeném rozsahu:
- v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem,
- AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním

povolením,
- vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, posuzování

těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby,
případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního
deníku,

- účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek k výsledkům –
na výzvu objednatele,

- projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby,
- spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby,
- posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem stavby,

a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, případně jejich
vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení
objednatele,

- spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi,
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech,

- účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení.

III.3. AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu
odpovědnosti za vady díla.

IV.
Cena díla

IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran.
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pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele výzva doručena. Náklady související se splněním 
tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 
 

II.10. Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení stavby, jež 
bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické 
podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží 
a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 
 

II.11. Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat se zhotovitelem na tvorbě dispozičního řešení, především 
pak ve smyslu svolávání kontrolních dnů potřebných k určení jasné dispozice stavebních úprav objektu za účasti 
externích konzultantů objednatele. 
 

Článek III. 
Výkon autorského dozoru 

III.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede autorský dozor projektanta (dále jen „AD“) 
v předpokládaném rozsahu 100 hodin za cenu uvedenou v čl. IV.3. V rozsahu AD jsou zahrnuty pouze pracovní 
hodiny při kontrolních dnech stavby a nutných projekčních pracích. Cestovné a hodiny strávené na cestě jsou 
v režii zhotovitele. AD bude zhotovitelem poskytován na základě požadavku objednatele, a to po celou dobu 
realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, až do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, 

nebude-li objednatelem požadováno jinak. Zhotovitel je povinen při provádění AD poskytnout svoji součinnost 
vždy bezodkladně nejpozději do dvou dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem vyzván – emailem zaslaném na 
emailovou adresu nebo výzvou zaslanou do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel je povinen učinit úkon AD 
v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.  
 

III.2. Zhotovitel je povinen provádět AD minimálně v níže uvedeném rozsahu: 
- v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  

na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 
- AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, 
- vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, posuzování 

těchto změn z hlediska dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, 
případně dalších údajů a ukazatelů – provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního 
deníku,  

- účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek k výsledkům – 

na výzvu objednatele, 
- projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 
- spolupráce při výběru a schvalování materiálů navrhovaných zhotovitelem stavby, 
- posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných zhotovitelem stavby, 

a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických parametrů stavby, případně jejich 
vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele, 

- spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 

s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 
- účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
 

III.3. AD nejsou případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady 
projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu 

odpovědnosti za vady díla. 
 

IV. 

Cena díla 

IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. I. a II. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 
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IV.2. Cena díla podle odst. I. a čl. II. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí:

a) Polohopis a výškopis, dle čl. I.1.5. 17 000 Kč
b) Čistopis společné projektové dokumentace pro

společné územní a stavební řízení, dle čl. I.1.2) 180 000 Kč
c) Inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení a

rozhodnutí dle čl.I.1.6. 23 000 Kč
d) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet

dle čl. I.1.3. 14 000 Kč
Celkem za projektovou dokumentaci 234 000 Kč

IV.3. Cena za AD dle čl. III odst. III.1. bude stanovena podle skutečné doby výkonu AD s tím, že cena za
každou celou hodinu provádění AD se sjednává ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun českých) včetně
započtení dopravného a bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí
části, v případě potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel povinen předložit objednateli podrobný soupis
provedeného AD k odsouhlasení.

IV.4. AD se sjednává na celou dobu stavby s názvem: Vybudování parkoviště za objektem č.p. 1938, Sokolov
a bude proveden dle požadavku objednatele.

IV.5. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcemDPH, k výše uvedené ceně připočte
DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

IV.6. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace
dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke provedení díla, které nemohly být
předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li
v průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou
mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě
cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.

IV.7. Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je
zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných
nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních
předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují
se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.
Platební podmínky

V.1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení
a předání) celého díla.

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném provedení, a
to následovně:

- polohopis a výškopis jako podklad pro zpracování projektové dokumentace
po předání zpracovaného zaměření objednateli (fakturace ceny dle odst. IV.2. a) do výše max. 10 %
z hodnoty celkové ceny za zpracování projektové dokumentace dle odst. IV.2., zbývající část po úplném
dokončení díla)

- čistopis společné projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení
50 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po schválení hrubopisu projektové dokumentace návrhu
dopravního řešení a uspořádání parkování v zájmovém území objednatelem
50 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po nabytí právní moci vydaného povolení stavby a předání
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IV.2. Cena díla podle odst. I. a čl. II. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 

a) Polohopis a výškopis, dle čl. I.1.5. 17 000 Kč 

b) Čistopis společné projektové dokumentace pro 
společné územní a stavební řízení, dle čl. I.1.2)   180 000 Kč 

c) Inženýrská činnost pro vydání příslušných povolení a 
rozhodnutí dle čl.I.1.6. 23 000 Kč 

d) Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet 
dle čl. I.1.3. 14 000 Kč 

Celkem za projektovou dokumentaci  234 000 Kč 

 

IV.3. Cena za AD dle čl. III odst. III.1. bude stanovena podle skutečné doby výkonu AD s tím, že cena za 
každou celou hodinu provádění AD se sjednává ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun českých) včetně 
započtení dopravného a bude fakturována pouze v případě, že dojde k realizaci předmětu plnění nebo jeho dílčí 
části, v případě potřeby objednatele. Před fakturací je zhotovitel povinen předložit objednateli podrobný soupis 
provedeného AD k odsouhlasení.  

IV.4. AD se sjednává na celou dobu stavby s názvem: Vybudování parkoviště za objektem č.p. 1938, Sokolov 

a bude proveden dle požadavku objednatele. 

IV.5. Výše uvedené ceny jsou bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, k výše uvedené ceně připočte 
DPH dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

IV.6.  Zhotovitel prohlašuje, že dílo je dostatečně přesné a určité. Pokud při zpracování projektové dokumentace 
dojde objednatel nebo zhotovitel k závěru, že jsou nutné další práce ke provedení díla, které nemohly být 
předvídány v čase uzavření smlouvy, potřebu těchto prací si smluvní strany písemně vzájemně sdělí. Budou-li 

v průběhu prací na projektové dokumentaci uzavřeny dohody, které ovlivní rozsah a předmět plnění a budou 
mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel v dohodě se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvě 
cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu díla.  

IV.7.  Smluvní strany sjednávají, že cena za věci či služby obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je 
zahrnuta v ceně díla a tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných 
nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních 
předpisů povinen. V případě, že budou bez písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, považují 
se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli. 

 

V. 

Platební podmínky 

V.1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po provedení (dokončení  
a předání) celého díla. 

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla po jeho řádném provedení, a 
to následovně: 

- polohopis a výškopis jako podklad pro zpracování projektové dokumentace  

po předání zpracovaného zaměření objednateli (fakturace ceny dle odst. IV.2. a) do výše max. 10 % 
z hodnoty celkové ceny za zpracování projektové dokumentace dle odst. IV.2., zbývající část po úplném 
dokončení díla) 

- čistopis společné projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 

50 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po schválení hrubopisu projektové dokumentace návrhu 
dopravního řešení a uspořádání parkování v zájmovém území objednatelem 

50 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po nabytí právní moci vydaného povolení stavby a předání 
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čistopisu, ve stavebním řízení schválené projektové dokumentace
- inženýrská činnost

po uspěšném zahájení řízení povolení stavby příslušným stavebním úřadem
- soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet

po vydání povolení stavby a předání výkazu a rozpočtu objednateli a schválení rozpočtu objednatelem
Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady a nedodělky.

V.3. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
? označení faktury a její číslo,
? název a sídlo objednatele a zhotovitele,
? předmět díla,
? fakturovanou částku,
? číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
? den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti,
? označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba,
? razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli.

V.5. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované ke
dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu
vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem
z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy.

VI.
Doba provedení díla

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech:

? předání hrubopisu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění stavby
a výběr zhotovitele stavby

do 30 dnů od podpisu smlouvy
? zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost, vč. podání žádosti o povolení stavby

do 120 dnů od odsouhlasení hrubopisu projektové dokumentace pro
společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele
stavby.

? předání čistopisu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění stavby
a výběr zhotovitele stavby, vč. rozpočtu s výkazem výměr

do 15 dnů po nabytí právní moci vydaného společného povolení stavby

VI.2. Dokončené dílo musí být v termínu dle předchozího odstavce předáno objednateli, vč. kladných
stanovisek všech dotčených orgánů, a to protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy.

VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby oprávněné
jednat ve věcech technických.
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čistopisu, ve stavebním řízení schválené projektové dokumentace  

- inženýrská činnost  

 po uspěšném zahájení řízení povolení stavby příslušným stavebním úřadem 

- soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet 

po vydání povolení stavby a předání výkazu a rozpočtu objednateli a schválení rozpočtu objednatelem 

Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady a nedodělky.  

V.3.  Faktura musí obsahovat tyto údaje: 

▪   označení faktury a její číslo, 
▪   název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
▪   předmět díla, 
▪   fakturovanou částku, 
▪   číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
▪   den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 
▪   označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 
▪   razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

 

V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a začne běžet  
až doručením doplněné či opravené faktury objednateli. 

V.5.  Faktura je splatná do 21 dnů od jejího řádného doručení objednateli.  

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel práce rozpracované ke 
dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu 
vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 

z ujednané ceny podle čl. VI. za jednotlivé práce, uvedené v čl. I. a II. smlouvy. 

VI.  

Doba provedení díla 

VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech: 
 

▪ předání hrubopisu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění stavby 
a výběr zhotovitele stavby 

do 30 dnů od podpisu smlouvy  

▪ zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost, vč. podání žádosti o povolení stavby 

do 120 dnů od odsouhlasení hrubopisu projektové dokumentace pro 

společné územní a stavební řízení, provádění stavby a výběr zhotovitele 
stavby.  

▪ předání čistopisu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, provádění stavby 
a výběr zhotovitele stavby, vč. rozpočtu s výkazem výměr 

do 15 dnů po nabytí právní moci vydaného společného povolení stavby 

 

VI.2. Dokončené dílo musí být v termínu dle předchozího odstavce předáno objednateli, vč. kladných 
stanovisek všech dotčených orgánů, a to protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.  

VI.3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. 

VI.4. Místem plnění je Městský úřad Sokolov, dílo převezme objednatel prostřednictvím osoby oprávněné 
jednat ve věcech technických. 
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VI.5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době
provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými
normami.

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje dílo, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, plynoucí
z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat
náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu
dle této smlouvy.

VI.7. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI. 8 Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je provedeno řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace
objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad
a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele.

Článek VII.
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody

VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech
dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost
a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti
projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv činností
vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným
platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.

VII.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně
na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

VII.4. Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli
a trvá po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy.

VII.5. Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace doručené
objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností
veškerou potřebnou součinnost.

VII.6. Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla,
které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení předmětné stavby nebo
přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele
odstranit.

VII.7. Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla dle smlouvy, které
prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to například
nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit
objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. VII.6. smlouvy.
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VI.5. Dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době 
provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, českými technickými a evropskými 
normami. 

VI.6. Za řádně provedené dílo se považuje dílo, které bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, plynoucí 
z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat 
náležitosti odpovídající účelu, pro který je dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu 
dle této smlouvy.  

VI.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí,  
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele. 

VI. 8 Dílo podle čl. I. a II. smlouvy je provedeno řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace 
objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli bez vad 

a nedodělků s potvrzením o převzetí v sídle objednatele. 

Článek VII. 
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 

VII.1.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,  
že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a provádění stavby. 

VII.2.  Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a 
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech částech 
dokumentace (výkresová, technická, rozpočtová), za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 
navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny  
a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN  
a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost 
a úplnost projektové dokumentace § 159 stavebního zákona, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti 
projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nebo jakoukoliv činností 
vykonávanou na základě smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným 
platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v smlouvě.  

VII.3.  Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých  
od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně 
na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

VII.4.  Záruční doba díla začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli  
a trvá po celou dobu dle odst. VII.2. smlouvy. 

VII.5.  Zhotovitel nese trvale odpovědnost za prokázané závady v projektové dokumentaci a je povinen je 
odstranit na své náklady bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po obdržení písemné reklamace doručené 
objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností 
veškerou potřebnou součinnost. 

VII.6.  Neodstraní-li zhotovitel do 15 dnů poté, co byl o vadě díla objednatelem vyrozuměn, vady (vadu) díla, 
které mají nebo by mohly mít za následek přerušení nebo zastavení stavebního řízení předmětné stavby nebo 
přerušení či zastavení realizace stavby, může objednatel s okamžitou platností vady díla na náklady zhotovitele 
odstranit. 

VII.7.  Zhotovitel odpovídá za vady a škody v průběhu realizace stavby podle předmětu díla dle smlouvy, které 
prokazatelně vznikly porušením jeho povinností při zpracování předmětu díla podle smlouvy, a to například 
nedodržením právních, technických, hygienických, bezpečnostních, požárních  
a jiných předpisů, nebo chybami a nekompletností projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění těchto závad a vzniklých škod, pokud je neodstranil dle odst. VII.6. smlouvy. 
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VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými
svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele.

VII.9. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně
a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako vícepráce. I na tyto
vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta.

VII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

VII.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli čestné prohlášení o uzavřeném pojištění profesní
odpovědnosti ve výši minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), a to nejpozději
v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy
a je povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady.

Článek VIII.
Podmínky a způsob provedení díla

VIII.1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem, se
zástupci objednatele, případně dalších.

VIII.2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být objednatelem
před finálním zpracováním odsouhlasena.

VIII.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla
alespoň 1x za tři týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v odst. XII.3.
smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři
dny předem. Kontrolní dny se budou konat
v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech
bude představeno formou elektronické nebo tištěné prezentace.

VIII.4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění
pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v odst. XII.2. a XII.3. smlouvy.

VIII.5. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

VIII.6. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na kontrolních dnech a v rámci
součinnosti do čistopisu projektové dokumentace zapracovat.

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na kontrolních dnech, předání nově
vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba realizována,
a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol.

VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky
a na nevhodnost jeho případných pokynů.

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí
osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost,
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VII.8. Zhotovitel nenese zodpovědnost za vady a škody, pokud prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými 
svévolnými zásahy objednatele nebo třetí osoby na straně objednatele. 

VII.9. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány chybně 
a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované zhotovitelem stavby jako vícepráce. I na tyto 
vícepráce může být uplatněna smluvní pokuta. 

VII.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové 
dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace  
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat 
bez jakýchkoliv výhrad. 

VII.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli čestné prohlášení o uzavřeném pojištění profesní 
odpovědnosti ve výši minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), a to nejpozději  
v den podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy 
a je povinen o tom na žádost objednatele kdykoliv předložit doklady. 
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před finálním zpracováním odsouhlasena.  

VIII.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních 
dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla 
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VIII.6. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na kontrolních dnech a v rámci 
součinnosti do čistopisu projektové dokumentace zapracovat.  

VIII.7. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli  
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na kontrolních dnech, předání nově 
vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

VIII.8. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku místa plnění, na němž má být stavba realizována, 
a provedení potřebných průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

VIII.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky  
a na nevhodnost jeho případných pokynů. 

VIII.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit třetí 
osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese zhotovitel odpovědnost, 
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jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou činností způsobil sám,
nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil.

Článek IX.
Sankce

IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho části
v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za
každý i započatý den prodlení.

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle předchozího
odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s
nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. Věta druhá
předchozího odstavce platí obdobně.

IX.3. Za každou vadu (chybu) v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho, kterého
objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o 50.000, - Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč.

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními
o smluvních pokutách dotčeny.

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat
se u soudu jejich snížení.

IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za
zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv
splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

X.1. Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn
odstoupit od této smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 30 dnů,

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,

d) neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich splnění
zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,

e) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut
pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí do likvidace.

X.2. Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn
odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 dní.

X.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.1.
a X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla
a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu tím nezaniká.

X.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn
zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud
náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí
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jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které objednateli svou činností způsobil sám, 
nebo prostřednictvím třetích osob, které zhotovením díla nebo jeho části pověřil. 

Článek IX. 
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IX.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho části nebo s odstraněním vady díla či jeho části 
v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení. 
 

IX.2. V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě, než povinnosti podle předchozího 
odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s 
nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy. Věta druhá 
předchozího odstavce platí obdobně. 

IX.3. Za každou vadu (chybu) v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho, kterého 
objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o 50.000, - Kč bez DPH, může objednatel účtovat smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč. 

IX.4. Nároky stran z odpovědnosti za škodu ani právo na odstoupení od smlouvy nejsou ujednáními  
o smluvních pokutách dotčeny. 

IX.5. Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat 
se u soudu jejich snížení. 

IX.6. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za 
zhotovitelem vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem. 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

X.1.  Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn 
odstoupit od této smlouvy v případě, že:  

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 30 dnů, 

b) neodstraní-li zhotovitel vadu díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit, 

c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla, 

d)  neplnění jiných povinností zhotovitele než povinností podle písm. a) až c), ačkoliv byl k jejich splnění 
zhotovitel objednatelem vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě, 

e) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut 
pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek prodávajícího 
nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí do likvidace. 

X.2.  Zhotovitel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla déle než 30 dní. 

X.3.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele mimo ustanovení uvedená v odst. X.1. 

a X.2. smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů 
vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla 

a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká. 

X.4.  Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn 
zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud 
náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí 
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rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladú a ztrát vzniklých prodloužením 
termínu dokončení předmětu díla.

X.5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

Článek XI.
Licenční ujednání

XI. 1. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k 
výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

XI.2. Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, 
(c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního 
omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná, přičemž objednatel není povinen ji využít. Smluvní strany se 
dohodly, že na poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského 
zákoníku.

XI.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však 
v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.

XI.4. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. XI. 1. třetí osobě 
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále oprávněn 
licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli 
souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její části podle tohoto 
odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, že licenci postoupil.

XI.5. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. X.l. třetí osobě 
i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále oprávněn 
licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli 
souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její části podle tohoto 
odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, že licenci postoupil.

XI.6. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. X.l., 
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s 
jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to vše i třetí osobou.

XI.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je v plném rozsahu zahrnuta 
v ceně podle čl. IV. této smlouvy.

XII.
Ostatní ujednání

XII. 1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele, 
tj. budova Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XII. 2. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII.2.1 smluvních a technických: Petr Svorba e-mail:     
XII.2.2 technických: Petr Svorba e-mail:    

XII.3. Oprávněnými osobami zhotovitele projednání podle smlouvy jsou ve věcech:

XII.3.1 smluvních: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
e-mail:  
tel.:      
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XII.3.2 technických: Ing. Luboš Pravec, stavební technik 

e-mail:  

   tel.:     

Článek XIII. 
Změna závazku 

XIII.1.  Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy, spočívající ve změně doby provedení díla 
podle článku VI. odst. VI.1., a to za následujících podmínek: 
  

XIII.1.1 Změnit dobu provádění díla je možné tehdy, pokud zhotoviteli bude provedení díla v této době bránit 
objektivní překážka, kterou zhotovitel nezavinil, která vznikla nezávisle na jeho vůli a jejíž vznik nemohl 
ovlivnit při vynaložení rozumně očekávaného úsilí, spočívající v 

a)  ve vydání nesouhlasného vyjádření či stanoviska třetích stran nebo z důvodu prodlení třetích stran, a to v 
poskytnutí vyjádření nebo stanoviska vlastníků nebo správců sítí, vlastníků dotčených pozemků, dotčených 
orgánů, nebo účastníků stavebního řízení, 
b) k přerušení řízení ze strany příslušného orgánu státní správy, nebo 

c) prodlení, které bude způsobené zaviněním objednatele.  
 

XIII.1.2 O důvodu podle odst. XIII.1.1 je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně po jeho vzniku 
informovat a do 10 dnů od jeho odpadnutí je zhotovitel povinen tento důvod a dobu jeho trvání objednateli 
doložit; v opačném případě ztrácí zhotovitel nárok na změnu závazku i jakékoliv kompenzace s tím související.  
 

XIII.2. Jsou-li podmínky pro změnu závazku podle tohoto článku splněny, provádí se dodatkem k této 
smlouvě postupem podle čl. XIV odst. XIV.2 této smlouvy. 
 

 

 

 

Článek XIV. 
Závěrečná ujednání 

XIV.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 

XIV.2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek 
musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky 
se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány. 
 

XIV.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel 

jeden stejnopis. A to buď elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál. 
 

XIV.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv  
k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. 
 

XIV.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo 
skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního 
tajemství. 
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XIV.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

XIV.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

XIV.8.Nedílnou součástí této smlouvy je zákres zájmového území.

Digitálně
podepsal Ing.
Kateřina Petr Digitálně podepsal

Petr Švorba
Klepáčková
06.11.202313:31 Švorba Datum: 2023.11.06

12:36:48 +01 '00'

Ing. Kateřina Klepáčková Petr Švorba
za objednatele za zhotovitele

Příloha č. 1
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XIV.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.

XIV.7. Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že plně vyjadřuje jejich jasnou
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

XIV.8. Nedílnou součástí této smlouvy je zákres zájmového území.

Digitálně 
podepsal Ing. 
Kateřina 
Klepáčková 
06.11.2023 13:31

Petr
Švorba

Digitálně podepsal 
Petr Švorba 
Datum: 2023.11.06 
12:36:48 +01 '00'

Ing. Kateřina Klepáčková 
za objednatele

Petr Švorba 
za zhotovitele
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