

DOHODA O NÁHRADĚ ZA ZÁSAH DO SILNIČNÍHO TĚLESA FINANCOVANÉHO Z FONDŮ EU č. E618-S-3678/2023-Zaj (dále jen „Dohoda“)

uzavřená uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Středočeský kraj

IČ 70891095, DIČ CZ70891095

se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21

zastoupený **Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací**

IČ 00066001, DIČ CZ00066001

se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21

zastoupená [redacted] Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace a dále zastoupená [redacted] statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022, zastoupeného na základě plné moci ze dne 30. 6. 2022 [redacted] oblasti Kladno oprávněnou k výkonu práv a povinností Středočeského kraje podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení č.ú. [redacted]

(dále jen „Správce“)

a

Středočeský kraj

IČ 70891095, DIČ CZ70891095

se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21

zastoupený **Regionální dotační kanceláří, příspěvkovou organizací**

IČ 06024742

se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Zborovská 11, PSČ 150 21

zastoupená [redacted] příspěvkové organizace

(dále jen „Zpracovatel dotace“)

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená [redacted] na základě pověření č. 46/2023.

Adresa pro zasílání korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ

Budova Diamond Point

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zaslání daňového dokladu:



(dále jen „Investor“)

Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu pro potřeby realizace veřejně prospěšné stavby investorem, vedené jím pod názvem
"Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno – Ostrovec (včetně)"

Článek II. Úvodní ujednání

- (1) Středočeský kraj je vlastníkem silničních pozemků parc. č. 3885/1 a parc. č. 3911/1 v kat. úz. Kročehlavy (dále jen „Nemovitosti“), a to na základě rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů České republiky čj. 3796/01/1 KN ze dne 10. 9. 2001 podle ust. § 1 zákona č. 157/2000 Sb. Správcem těchto Nemovitostí je Správce.
- (2) Investor je stavebníkem, investorem a budoucím provozovatelem veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury „**Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno – Ostrovec (včetně)**“ (dále jen „Stavba“), v rámci které má na Nemovitostech dojít k vybudování následujícího stavebního objektu:
 - **SO 06-71-05.1** – Přeložka vodovodu PED160, km 28,500 (ozn. VB6), jehož situační nákres je Přílohou č. 1 této Dohody.
- (3) Na Nemovitosti byl v roce 2021 realizován projekt „11/118 Kladno – rekonstrukce silnic“, který byl financován z finančních prostředků Evropské unie, přičemž v rámci zásad udržitelnosti musí být udrženy výstupy tohoto projektu v nezměněné podobě po dobu 5 let ode dne ukončení realizace tohoto projektu.
- (4) Předmětem této Dohody je sjednání podmínek, za kterých Správce a Zpracovatel dotace povolí Investorovi zásah Stavby do Nemovitostí a sjednání podmínek, za jakých bude Investorovi umožněno provést zásah do předmětného silničního tělesa Správce rekonstruovaného z finančních prostředků Evropské unie a případné náhradě, kterou Investor za zásah do silničního tělesa uhradí.

Článek III. Podmínky zásahu do nemovitosti

- (1) Zpracovatel dotace a Správce ve shodě souhlasí se zásahem do nemovitostí v rámci Stavby.
- (2) Investor po realizaci Stavby uvede předmětné pozemky, zejména pak silniční těleso, které se na nich nachází, do původního stavu. V případě, že závazek uvést pozemek či silniční těleso do původního stavu nesplní, uhradí Investor Správci náhradu za zásah do Nemovitostí dle čl. II. této Dohody. Výše náhrady bude vycházet z Příloh č. 2 č. 3 této Dohody, které byly před uzavřením této Dohody zpracovány. Investor dále v plné výši uhradí veškeré náklady, které případně Správci vzniknou z titulu nedodržení 5 leté udržitelnosti projektu.
- (3) Investor provede úhradu náhrady dle odst. 2 bezhotovostním převodem na bankovní účet Správce uvedený v záhlaví této Dohody, a to na základě daňového dokladu, jehož splatnost nebude kratší než 60 kalendářních dní. V případě požadavku Správce na změnu bankovního účtu je Správce povinen doručit Investorovi žádost o změnu

bud' prostřednictvím datové schránky Investora s využitím datové schránky Správce, nebo v listinné formě s úředně ověřeným podpisem Správce nebo jeho statutárního orgánu. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku k Dohodě. Uvedení jiného účtu v daňovém dokladu než toho, jež je uveden v záhlaví této Smlouvy nebo jejích dodatcích, je důvodem pro vrácení daňového dokladu.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- (1) Pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak příslušná ustanovení *zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*.
- (2) Měnit nebo doplňovat text Dohody je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných zástupci smluvních stran.
- (3) Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech. Každé vyhotovení Dohody má platnost originálu a každé z nich obdrží jedna ze smluvních stran.
- (4) Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. V případě, že Dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle *zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění*, nabývá účinnosti až dnem jejího uveřejnění.
- (5) Ochrana osobních údajů u Správy železnic je zajištěna v souladu s GDPR a informace o zpracování osobních údajů pro veřejnost jsou zveřejněny na www.spravazeleznic.cz.
- (6) investor upozorňuje Správce a Zpracovatele dotace, že je dle *zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění* povinen uveřejnit tuto Dohodu v registru smluv.
- (7) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

(8) Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).


(9) Přílohou této Dohody jsou:

1. Situační nákres
2. Cenový rozpočet zásahu


Za Správce:

01-11-2023

Za Zpracovatele dotace:



Za budoucího oprávněného:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: D-15-018-ZI1
Stavba: II/118 Kladno - Středočeský kraj (zmařené investice - ÚROVŇOVÝ PŘEJEZD)

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 254 799,23

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	254 799,23	53 507,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 308 307,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D-15-018-ZI1

Stavba: II/118 Kladno - Středočeský kraj (zmařené investice - ÚROVŇOVÝ PŘEJEZD)

Místo: Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		254 799,23	308 307,07	
SO 102.1 - V1	Rekonstrukce silnice II/118 - část 2 - varianta úrovňový přejezd	254 799,23	308 307,07	STA

