
Stavba: Soustava tůní v povodí vodního toku Červenka 
Objekt:

ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovit Rafaj Zpracoval: Rataj Milan
Místo: Datum:11.10.2023

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 0,00 155 819,36 0,000

1 Zemní práce 0,00 0,00 155 819,36 0,000

1 001 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
objem do 500 m3 strojně m3 329,097! 230, Q0| 0,00 0,00 75 692,31

o,ooooo| 0,000

470,139*0,7 329,097

2 001 131351104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 500 m3 strojně m3 141.042Í 320,00 0,00 0,00 45 133,44 0,00000 0,000
470,139*0,3 141,042

6 001 166151101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 strojně m3

s
161,553) 67,00 0,00 0,00 10 824,05 0,00000 0,000

(115,395+115,395)*0,7 161,553

7 001 166151111
Přehozeni neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5 strojně m3

i
69,237! 87,00 0,00 0,00 6 023,62 0,00000 0,000

(115,395+115,395)*0,3 69,237
| 5(001 |l71251101 (uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně |m3 [ 470,139| 22.0o| 0,00| 0,00 10 343,06 o.oooool 0,000

(3,14*1/3)*(7A2+7*3,5+3,5A2) 89,752
(3,14’0,5/3)*(2,5A2+2,5*0,5+0,5A2) 4,056
(3,14*0,5/3)’(2,5A2+2,5*0,5+0,5A2) 4,056
(3,14*1/3)*(7,5A2+7,5*4,5+4,5A2) 115,395
(3,14*1 /3)‘(4A2+4*1 +1A2) 21,980

(3,14*1 /3)*{4,5A2+4,5*1,5+1,5A2) 30,615
(3,14*0,5/3)*(2,5A2+2,5*0,5+0,5A2) 4,056
(3,14* 1 /3)*(4A2+4* 1+1A2) 21,980
(3,14*1 /3)*(4A2+4*1 +1A2) 21,980
(3,14’1/3)*(7,5A2+7,5*4,5+4,5A2) 115,395
1/6*0,5*((2*11,5+8)*4+(2*11,5+8)*0,5) 11,625
1/6*0,5*((2*10+7)*4+(2'10+7)*0,5) 10,125
1/6*0,5*((2*18+15)*4+(2*18+15)*0,5) 19,125
Součet 470,139

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutněni i
10 001 181951111 strojně m2 600,222. 0 0 0 0,00 0,00 6 002,22 0,00000 0,000

(3,14*(3,64*7+3,64*3,5+3,5A2))*0,7 110,933



14,133

14,133
127,858
36,926

46,620
14,133
36,926
36,926

127,858
9,625
8,575

15,575
600,222

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 bez zhutnění | ------------1--------- I
11 001 181951113 strojně m2 257,23Sj ____7-OOÍ o.ool 0,00 1 800,67 0,00000 0,000

(3,14*(3,64*7+3,64*3,5+3,5A2))*0,3 47,543
(3,14*(2,06*2,5+2,06*0,5+0,5A2))*0,3 6,057
(3,14*(2,06*2,5+2,06*0,5+0,5A2))*0,3 6,057
(3,14*(3.16*7.5+3,16*4,5+4,5A2))*0,3 54,796
(3,14*(3,16*4+3,16*1+1 A2)}*0,3 15,826
(3,14*(3,16*4.5+3,16*1,5+1.5A2))’0,3 19,980
(3,14*(2,06*2,5+2,06*0,5+0,5A2))*0,3 6,057
(3,14*(3,16*4+3,16*1+1A2))*0,3 15,826
(3,14*(3,16*4+3,16*1+1 A2))*0,3 15,826
(3,14*(3.16*7.5+3,16*4,5+4,5A2))*0,3 54,796
((2*(11,5+4)+2*(8*0,5))*0,25+(8*0,5))*0,3 4,125
((2*(10+4)+2*(7*0,5))*0,25+(7*0,5))*0,3 3,675
((2*(18+4)+2*(15*0,5)}*0,25+(15*0,5))*0,3 6,675
Součet 257,238

(3,14 (2,06 2,5+2,06*0,5+0,5A2))*0,7

(3,14*{2,06*2,5+2,06*0,5+0,5A2))*0,7
(3,14*(3.16*7.5+3,16*4,5+4,5A2))*0,7
(3,14*(3,16*4+3,16*1+1A2))*0,7
(3,14*(3,16*4.5+3,16*1.5+1.5A2))*0,7
(3,14*(2,06*2,5+2,06*0,5+0,5A2))*0,7
(3,14*(3,16*4+3,16*1+1A2))*0,7
(3,14*(3,16*4+3,16*1 +1 A2))*0,7

(3,14*(3.16*7.5+3,16*4,5+4,5A2))*0,7

((2*(11,5+4)+2*(B*0,5))*0,25+(8*0,5))*0,7
((2*(10+4)+2*(7*0,5))*0,25+(7*0,5))*0,7
((2*(18+4)+2*(15*0,5))*0,25+(15*0,5))*0,7
Součet

VRN

VRN3

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

0,00

0,00

24 000,00

15 000,00

24 000,00

15 000,00

0,000

0,000

9 000 900VP
Firem pol: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od 
nečistot po celou dobu výstavby

soubo
r 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,000

VRN6 Územní vlivy 0,00 9 000,00 9 000,00 0,000
8J000 062503000 Složitý terén staveniště r 1,000 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00000 0,000

Celkem 0,00 24 000,00 179 819,36 0,000




