

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: 1. LF UK U Nemocnice - úpravy povrchů stěn

KSO:
Místo: Praha 2

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **Rekomont Group, s.r.o.**

IČ: 45792321
DIČ: CZ45792321

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			135 026,93
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	135 026,93	28 355,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	163 382,59
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: 1. LF UK U Nemocnice - úpravy povrchů stěn

Místo: Praha 2

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		135 026,93	163 382,59
	Úprava povrchů stěn	135 026,93	163 382,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1. LF UK U Nemocnice - úpravy povrchů stěn

Objekt:

Úprava povrchů stěn

Místo: 0

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 965,55

D	HSV	Práce a dodávky HSV					97 283,29	
2	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	112,750	243,00	27 398,25	CS ÚRS 2023 01
	W		zaházení drážek na únikové cestě					
	W		35*0,05		1,750			
	W		omítka v místnosti 1.090 - 1.094					
	W		m.č.1.090					
	W		6*2+4*2+(0,6*2)*2+0,9*2+4,9*2		34,000			
	W		m.č.1.092					
	W		4,9*2+5*2+1,4*2+0,6*2+1*2+0,6*2+0,6*2+5*2		38,200			
	W		m.č.1.093					
	W		5*2+0,7*2+0,6*2+1,4*2+0,6*2+1,7*2+0,5*2+1*2+0,5*2+1,5*2+5,9*2		38,800			
	W		Součet		112,750			
6	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	144,400	83,70	12 086,28	CS ÚRS 2023 01
	W		omítka v místnosti 1.090 - 1.093					
	W		m.č.1.090					
	W		6*2+4*2+(0,6*2)*2+0,9*2+4,9*2		34,000			
	W		m.č.1.092					
	W		4,9*2+5*2+1,4*2+0,6*2+1*2+0,6*2+0,6*2+5*2		38,200			
	W		Součet		72,200			
	W		2*72,2		144,400			
3	K	612341131	Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	225,500	174,00	39 237,00	CS ÚRS 2023 01
	W		zaházení drážek na únikové cestě					
	W		35*0,05		1,750			
	W		omítka v místnosti 1.090 - 1.094					
	W		m.č.1.090					
	W		6*2+4*2+(0,6*2)*2+0,9*2+4,9*2		34,000			
	W		m.č.1.092					
	W		4,9*2+5*2+1,4*2+0,6*2+1*2+0,6*2+0,6*2+5*2		38,200			
	W		m.č.1.093					
	W		5*2+0,7*2+0,6*2+1,4*2+0,6*2+1,7*2+0,5*2+1*2+0,5*2+1,5*2+5,9*2		38,800			
	W		Součet		112,750			
	W		112,750*2		225,500			
	W		Součet		225,500			
4	K	766829513R	příplatek za perlínkování rohů	m	58,000	238,00	13 804,00	
	W		počet ukončení: 29					
	W		délky 2 m					
	W		29*2		58,000			
7	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,717	1 280,00	4 757,76	CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 682,26	
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	111,000	280,00	31 080,00	CS ÚRS 2023 02
	W		omítka v místnosti 1.090 - 1.094					
	W		m.č.1.090					
	W		6*2+4*2+(0,6*2)*2+0,9*2+4,9*2		34,000			
	W		m.č.1.092					
	W		4,9*2+5*2+1,4*2+0,6*2+1*2+0,6*2+0,6*2+5*2		38,200			
	W		m.č.1.093					
	W		5*2+0,7*2+0,6*2+1,4*2+0,6*2+1,7*2+0,5*2+1*2+0,5*2+1,5*2+5,9*2		38,800			
	W		Součet		111,000			
8	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	3,750	89,20	334,50	CS ÚRS 2023 01
	W		1,5*2,5		3,750			
9	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	56,250	1,30	73,13	CS ÚRS 2023 01
	W		(1,5*2,5)*15		56,250			
10	M	95250148	nájem za den řadového modulového těžkého lešení do 300kg/m2 š 1,2-1,5m do v 25m	m2	56,250	3,46	194,63	CS ÚRS 2023 01
	W		(1,5*2,5)*15		56,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1. LF UK U Nemocnice - úpravy povrchů stěn

Objekt:

Úprava povrchů stěn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: **Rekomont Group, s.r.o.**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

45792321

DIČ:

CZ45792321

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

135 026,93

DPH základní
snížená

Základ daně
135 026,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 355,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

163 382,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1. LF UK U Nemocnice - úpravy povrchů stěn

Objekt:

Úprava povrchů stěn

Místo: 0

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Rekomont Group, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 026,93

HSV - Práce a dodávky HSV

97 283,29

PSV - Práce a dodávky PSV

31 682,26

VRN 4,7%

6 061,38