



E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Orientační kalkulace nákladů						
Název akce: VO - Pohořelice - ul. Brněnská, na mostě a u zdravotního střediska						
Zadavatel: Město Pohořelice, okr. Brno-venkov						
Výměna konstrukčních prvků, kabeláže a zemní práce		m.j	počet	jedn. cena materiál	celkem materiál	celkem montáž
<b>Materiál</b>						
1.1	Svítilno - Demontáž	ks	20,00			8 000 Kč
1.2	Svítilno LED - Hlavní	ks	20,00	8 938 Kč	178 750 Kč	11 250 Kč
1.3	Recyklační příspěvek	ks	20,00	13 Kč	260 Kč	
1.4	Kabel CYKY 3x1,5 včetně práce	m	300,00	23 Kč	6 750 Kč	8 250 Kč
1.6	Ostatní instalační materiál	kmpł	1,00	2 500 Kč	2 500 Kč	
mezisoučet - Výměna konstrukčních prvků					188 260 Kč	27 500 Kč
<b>Zemní práce</b>						
mezisoučet - zemní práce					0 Kč	0 Kč
Vedlejší náklady stavby		m.j	počet	jedn. cena	celkem	
<b>Vedlejší náklady</b>						
3.1	Doprava a přesun materiálu na stavbu	kmpł	1,00	6 250 Kč	6 250 Kč	
3.2	Revize	kmpł	1,00	3 125 Kč	3 125 Kč	
3.3	Mechanizace	MH	20,00	1 063 Kč	21 250 Kč	
mezisoučet - vedlejší náklady					30 625 Kč	
Rekapitulace nákladů stavby		podíl		bez DPH	DPH (21%)	s DPH
Celkové náklady stavby				246 385,00 Kč	51 740,85 Kč	298 125,85 Kč