

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/142/2017

Přibližování a těžba nahodilá l.ú.Hostašovice, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Bruntál 3.Q 2017

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:



Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Miroslav Jiříček**
Sídlo: Hostašovice, 741 01 Hostašovice 217
IČO: 47865199
DIČ: CZ7001105903
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Miroslav Jiříček
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Miroslav Jiříček
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Bruntál, Nová 16, 792 01 Bruntál .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 531 300 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipník nad Bečvou dne 21.6.2017

V Bruntále dne 21.6.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel divize

.....
Miroslav Jiříček
Miroslav Jiříček

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
122111	Vyklizování potahem	100	m3	138	13800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Vyklizování potahem P-VM po těžbě nahodilé i úmyslné.Příměs listnaté.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
122111	Vyklizování potahem	100	m3	112	11200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Vyklizování potahem P-VM po těžbě nahodilé i úmyslné.Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy)bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
122111	Vyklizování potahem	600	m3	105	63000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Vyklizování potahem P-VM po těžbě nahodilé.Příměs listnaté.Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy)bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
122111	Vyklizování potahem	700	m3	90	63000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; vyklizovací vzdálenost (m)=100; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Vyklizování potahem P-VM po těžbě nahodilé.Příměs listnaté.Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy)bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
122331	Přibližování UKT	200	m3	106	21200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo				

	surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování předem vyklizené hmoty VM-OM, příměs listnatého. Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
122331	Přibližování UKT	600	m3	100	60000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování předem vyklizené hmoty VM-OM, příměs listnatého. Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
122331	Přibližování UKT	700	m3	90	63000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování předem vyklizené hmoty VM-OM, příměs listnatého. Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
122331	Přibližování UKT	2100	m3	171	359100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování UKT P-OM po těžbě nahodilé. Příměs listnaté. Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdení plnění 500 m3.;				
122331	Přibližování UKT	2200	m3	161	354200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2,3,5,8-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Přibližování UKT P-OM po těžbě nahodilé. Příměs listnaté. Hroubí nevyklizené včas z porostů (dle podmínek smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdení plnění 500				

	m3.;				
122999	Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	100	hod	250	25000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; Poznámka=Práce UKT mimo rámec přibližování, ale práce traktorem, například stahování zavěšených stromů, přetahování stromů, zaklapování vývratů apod.;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	4000	m3	41	164000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=Smrk; Poznámka=Manipulace na OM, zkracování na 2,3,4,5 m řezem JMP.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	100	m3	32	3200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnaté; pr. hm. těžných stromů (m3)=99; Poznámka=Stahování klestu do hromad bez pálení po těžbě nahodilé. Příměs listnaté, přikrývání lapáků.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	235	23500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	165	16500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	200	m3	141	28200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše. Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	200	m3	132	26400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše.;				

113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	300	m3	120	36000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. ;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	1000	m3	103	103000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdenní plnění 500 m3.;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	1000	m3	97	97000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2017; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba nahodilá po ploše.Zadavatel bude vyžadovat průběžné časové plnění. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z tohoto důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Zadavatel požaduje průběžné týdenní plnění 500 m3.;				

