

Smlouva o dílo č. 2023-1

I. Smluvní strany:

Objednatel :


Obchodní jméno : Mateřská školka "Sluníčko"
příspěvková organizace

Sídlo : Bezová 274/1, Liberec

Tel. : 

IČ : 72742101

DIČ : CZ - - - - -

Bankovní spojení : 

Zastupuje : Eva Tichá, ředitelka

Zhotovitel :

Obchodní jméno : RAHA, malíři a natěrači s.r.o.

Sídlo : 

Tel. : 

IČ : 62244035

DIČ : CZ62244035

Bankovní spojení: 

Zastupuje: František Havlíček, jednatel

Uvedené smluvní strany uzavírají mezi sebou na základě platného Obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů tuto smlouvu, jíž se Zhotovitel zavazuje předat za dále sjednaných podmínek Objednateli dílo v hlavě II. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit za toto dílo Zhotoviteli částku specifikovanou v hlavě III.

II. Předmět plnění:

Malby, nátěry, montáž rohových lišt (2 třídy, 2 lehárny, 4 kuchyňky).

III. Cena díla:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši :

Celková cena činí 134.467,30 Kč (slovy: stotřicetčtyřitisícčtyřistašedesátsedmkorun českýchtrícethalérů) včetně DPH 21%.

Cena byla stanovena na základě cenové nabídky ze dne 13.10.2023, která je přílohou této smlouvy a dle t.č. platných předpisů o DPH. Zhotovitel si vyhrazuje v případě změny Zákona o DPH změnit sazbu DPH dle předpisů platných v den předání a převzetí díla.

Případné vícepráce budou Zhotovitelem před jejich realizací oznámeny Objednateli bez zbytečného odkladu, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je oprávněn vícepráce realizovat po jejich odsouhlasení (včetně cenového ujednání) s Objednatelem, se zápisem Objednatele do stavebního deníku. Provedené vícepráce budou odsouhlaseny z hlediska ceny a budou fakturovány sumárně najednou v konečné faktuře za dílo.

IV. Platební podmínky:

Cena díla uvedená v bodě III. bude uhrazena následujícím způsobem :

převodem na účet

Faktura bude zaslána na adresu:

Mateřská škola "Sluníčko" příspěvková organizace, Bezová 274/1, Liberec

Právo Zhotovitele na vystavení faktury - daňového dokladu vzniká dnem předání a převzetí díla Objednavatelem podpisem předávacího protokolu.

Splatnost faktury je 30 dní.

Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 12, odst. 2 zák. 4. 588/1992 Sb. a ve znění t.č. platných předpisů.

V. Termín předání díla:

Předání a převzetí díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu.

Dílo je dokončeno fyzickým ukončením prací. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla nejméně 3 dny předem. Objednatel je povinen se k tomuto předání dostavit.

V zápise účastníci sepíší případné závady a nedodělky, které je Zhotovitel povinen odstranit. Pokud Zhotovitel odstraní nedodělky do 3 dnů a závady do 30 dnů, má se za to, že Zhotovitel není v prodlení se zhotovením díla.

VI. Místo plnění:

Mateřská škola "Sluníčko" příspěvková organizace, Bezová 274/1, Liberec

VII. Skladování materiálu a nářadí

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli bezplatně vlastní skladovací prostory, uzamykatelnou místnost.

VIII. Záruční doba:

Na předané dílo (malířské a natěračské práce) je Zhotovitelem poskytnuta záruční doba 24 měsíců ode dne předání.

Záruční doba běží od předání díla Objednateli dle bodu V. .

IX. Penalizace:

Při nedodržení dohodnutých platebních podmínek zaplatí Objednatel Zhotoviteli 0,05% dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že ze strany Objednatele dojde k odstoupení od smlouvy nebo k výpovědi smlouvy mimo důvodů uvedených v čl. X. této smlouvy, zavazuje se Objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 50% z ceny díla bez DPH. Splatnost této pokuty je do 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele k úhradě této smluvní pokuty.

X. Odstoupení od smlouvy:

Objednatel může odstoupit od smlouvy, pokud bude Zhotovitel v prodlení více jak 14 dnů.

XI. Závěrečné ustanovení:

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.

Všechny strany této smlouvy a všechny strany nebo listy příloh této smlouvy jsou parafovány oběma smluvními stranami.

Veškeré změny lze provádět pouze po oboustranném písemném odsouhlasení.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Objednatel:

V Liberci 8.11.2023

Zhotovitel:

V Liberci 8.11.2023

Eva Tichá, ředitelka

František Havlíček, jednatel