

Smlouva o dílo č. 109/JI/2023

(dále také jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
zastoupena: Ing. Lenkou Novákovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě
IČO: 72496991
kontaktní a fakturační adresa: Krajská pobočka ÚP ČR v Jihlavě, Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky 7u6zppn

(dále jen „objednatel“)

a

Název/obchodní firma: MARVAL PODLAHY s.r.o.

sídlo: Dělnické nám. 847/3, 674 01 Třebíč
zastoupena: Ing. Miroslavem Martonem
IČO: 27708225
DIČ: CZ 27708225
kontaktní a fakturační adresa: Dělnické nám. 847/3, 674 01 Třebíč
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky fhdkdqz

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem zakázky je výměna koberců v kancelářích č. 116, 117, 206, 216, 305, 313 budovy A a kancelářích č. 224, 225, 226, 227, 232, 237 budovy B Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Jihlavě, Brtnická 21 o výměře cca 220 m² včetně stěhování nábytku.

Předmět díla bude proveden dle nabídky zhotovitele doručené dne 23. 10. 2023 prostřednictvím systému NEN, systémové číslo VZ N006/23/V00029353.

1. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost.
2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v termínu do 10. 12. 2023.
2. Jednotlivé kanceláře nesmí být mimo provoz déle než 4 dny.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v kapitole III. této Smlouvy.

III. CENA ZA DÍLO

Cena díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na základě nabídkové ceny zhotovitele následovně:

• Celkem bez DPH	213 214,20 Kč
• DPH 21%	44 774,98 Kč
• Cena celkem včetně DPH	257 989,18 Kč

IV. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po předání a převzetí předmětu díla dle kapitoly I. této Smlouvy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení.
2. Celková smluvní cena za předmět plnění je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodů kurzových či odlišného personálního zabezpečení zakázky. Cena může být po uzavření Smlouvy změněna z důvodu změny zákonné sazby DPH.
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy. Fakturovaná částka je pro účely této Smlouvy uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu podle aktuálně účinných obecně závazných právních předpisů a údaje, které jednoznačně identifikují předmět plnění – název akce, označení krajské pobočky Úřadu práce ČR a registrační číslo akce. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet doručením opravené nebo přepracované faktury objednateli.

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na následujících sankcích:
 - při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět díla činí smluvní pokuta 1 000 Kč za každý den prodlení,
 - při prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnou zákonnou úpravou,
 - splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení se sjednává do 30 dnů od předání vyúčtování,
 - smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

2. Kromě obecných pravidel o odpovědnosti za škodu zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody, které zhotovitel způsobí na majetku objednatele nebo jiných osob, za škody způsobené porušením povinností uložených mu touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a stavebním povolením a dále prokazatelnou újmu způsobenou poškozením dobrého jména objednatele.
3. Záruční doba se sjednává na 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
4. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 5 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 5 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv objednatelem.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
5. Jakékoliv změny této Smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemného dodatku vlastnoručně podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých a úplných údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, v omylu ani za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují oprávnění zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Jihlavě dne: 6.11.2023

V Třebíči dne: 6.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Anonymizováno

anonymizováno

.....

.....

Ing. Lenka Nováková
ředitelka KrP ÚP ČR v Jihlavě

Ing. Miroslav Marton
jednatel firmy