

## Soupis prací č. 449

### Objednávka č.

#### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

#### žst. Pha-Libeň, v.č. 101,102,103 - odstranění závad v GPK koleje výměnou vyhnílych pražců

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KVC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	
1	K	5906065010	Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
2	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
3	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
4	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
5	K	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
6	K	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného vrtule	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
7	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
8	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
9	K	5906093010	Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
10	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
11	K	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
12	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
13	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
14	M	5956131000	Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
15	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
16	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
17	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
18	K	5905095020	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně v koleji lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
19	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinelé ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
20	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		<i>pražce z meziskládky</i>							
21	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		<i>štěrk, zemina</i>							
22	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
23	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		<i>Pv</i>							
24	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
	VV		<i>štěrk</i>							
25	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
<b>Celkem:</b>									<b>100 492,69</b>	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha  
ST Praha západ

Datum: 06.11.2023

Datum: 06.11.2023

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4116541

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 72dfe8a7-764d-4d90-b9db-867b7f8969bc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.11.2023 10:07:02



3dd91765-7c85-4edf-8711-83f1518a5a9f