

Příloha č.2

Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších rozpočtových nákladů

"Výměna prazců a dotahování upevňovadel u OŘ HK 2017-2018"

Č.	Kód položky	Popis	MJ	maximální hodnota položky
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
1	01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	
2	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	
3	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	
4	01200-2000	Geodetické práce - po ukončení opravy	%	
5	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč	%	
6	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč	%	
7	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč	%	
8	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	
9	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	
10	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	
11	03000-1000	Zařízení staveniště - pro jmenované práce - nátěry, izolace	%	
12	03470-3000	Zařízení staveniště - osvětlení pracoviště	%	
13	03470-3000	Zařízení staveniště - pronájem ploch	%	
14	04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
15	04000-1000	Inženýrská činnost - posudky	%	
16	06000-1000	Územní vlivy - Klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10°C)	%	
17	06000-1000	Územní vlivy - Mráz pod -10°C	%	
18	06000-1000	Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech	%	
19	06000-1000	Územní vlivy - Ztížené dopravní podmínky	%	
		Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz		
20	07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	
21	07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	
22	07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%	
23	07000-1000	širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100	%	
24	07000-1000	tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	
25	07000-1000	tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	
		Další náklady na pracovníky		
26	08000-1000	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
27	08000-1000	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci v noci	Kč/hod	