

## Položkový rozpočet

<b>Zakázka:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti budovy jídelny včetně vybavení - II.etapa, obálka</b>		
<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Mladá Boleslav</b>	<b>IČ: 00238295</b>	
	<b>Komenského náměstí 61</b>	<b>DIČ: CZ00238295</b>	
	<b>29301 Mladá Boleslav-Mladá Boleslav I</b>		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>EMH stavební CZ s.r.o.</b>	<b>IČ: 01972197</b>	
	<b>Na Rokytce 1032/24</b>	<b>DIČ: CZ01972197</b>	
	<b>180 00 Praha 8</b>		

Rozpis ceny		Celkem
HSV		2 267 160,98
PSV		5 097 838,19
MON		430 892,74
Vedlejší náklady		218 000,00
Ostatní náklady		3 500,00
<b>Celkem</b>		<b>8 017 391,91</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>8 017 391,91 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 683 652,30 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>9 701 044,21 CZK</b>
--------------------------	-------------------------

v **Bosni** \_\_\_\_\_ dne **22.6.2017** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			55 524,47
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			162 647,54
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 164,50
5	Komunikace	HSV			32 327,69
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			163 701,38
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			46 051,74
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			616 003,68
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 836,49
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			98 880,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			17 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 734,94
97	Prorážení otvorů	HSV			1 008 247,08
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 041,47
711	Izolace proti vodě	PSV			25 044,72
712	Živičné krytiny	PSV			955 867,30
713	Izolace tepelné	PSV			1 510 692,62
721	Vnitřní kanalizace	PSV			34 596,72
730	Ústřední vytápění	PSV			123 215,79
735	Otopná tělesa	PSV			103 885,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			149 946,91
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 408 389,71
767	Konstrukce zámečnické	PSV			722 543,73
784	Malby	PSV			14 522,89
786	Čalounické úpravy	PSV			49 132,80
M21	Elektromontáže	MON			99 342,14
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			284 880,50
M46	Zemní práce při montážích	MON			46 670,10

ON	Ostatní náklady	ON			3 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			218 000,00
Cena celkem					8 017 391,91