
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavební úpravy HANÁ č.p. 14 

Objekt:
04 - Práce navlac

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 6.6.2023

Objednávatel': IČO:
IČ DPH:

Zhotovitel':
Vladimír Malých - Hydroizomat

Projektant:

Spracovatel':

Poznámka:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

41208838

Cena bez DPH 118117,24

Základ dané Sadzba dané Výška dané

dph základná 37 866,61 0,00% 0,00

znížená 80 250,63 0,00% 0,00

(cena s DPH v CZK 118117,24

Projektant Spracovatel'

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečialka

Objednávatel’

Dátum a podpis:
nuojim

Pečiatka

Zhotovitel'

Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Slavabnf úpravy HANÁ č.p. 14

Objekt:
04 - Práce navlac

Miesto: Dátum: 6.6,2023

Objednávatel': Projektant:
Zhotovitel': Vladimír Malých - Hydroizomat Spracovatet:

Kód dielu - Popis Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu 118117,24

HSV - Práce a dodávky HSV 47,73

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 47,73

PSV - Práce a dodávky PSV 118 069,51

762 - Konštrukcie tesárske 37 866,61

763 - Konštrukcie - drevostavby 30 064,69

771 - Podlahy z dlaždic 6 781,95

781 - Obklady 43 356,26
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ROZPOČET

Stavba:
Stavební úpravy HANÁ č.p. 14

Objekt:
04" Práce naviac

Miesto: Dátum: 6. 6. 2023

Objednávatel':
Zhotovitel': Vladimír Malých - Hydroizomat

Projektant:
Spracovatel’;

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZK] Cena celkom [CZK]

Náklady z rozpočtu 118117,24

D HSV Práce a dodávky HSV 47,73

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 47,73

1 K 632001051 .S
Zhotovenie jednonásobného penetračného nátěru pre 
potěry a stierky

m2 1,000 16,85 16,85

2 M 585520008700.S
Penetračný nátěr na nasiakavé podklady pod potěry, 
samonivelizačné hmoty a stavebná lepidlá l<9 0,206 149,88 30,88

0 PSV Práce a dodávky PSV 118 069,51

D 762 Konštrukcie tesárske 37 866,61

3 K 762081 .S
Výroba rámu na ukotvenle výlezových schodov do 
podkrovla +spojovací materiál 118,5x59cm kpl 1,000 4 152,30 4152,30

4 K 762082.S
Výroba rámu pre střešně okná 78x98cm s uchytením 
do trámov + spojovací materiál kpl 2,000 3 563,60 7127,20

5 K 762083.S Ukotvenie hranolu a fošní do podlahy kpl 1,000 2 899,30 2 899,30

6 K 762084.S
Otvorenie fošňovej podlahy, prerezanie hranolov pre 
kanalizáciu 270x190cm kpl 1,000 1 285,45 1 285,45

7 K 762085.S Spatná montáž podlahy + spojovací materiál kpl 1,000 1 520,68 1 520,68

8 M 605120002900.S
Hranoly z měkkého rezivá neopracované hraněné 
akosť1

m3 0,240 9538,97 2 289,35

W Výměra 160x160
W 3‘0,16*0,16 0,077
w Výměra 100x100
w 0,1*0,1*3+0,1*0,1*1+0,1*0,1*2*4 0,120
w Výměra 120x120
w 0,12*0,12*3 0,043
vv Súčet 0,240

9 M 605110000100.S
Došky a fošně z měkkého rezivá neopracované 
neomietané akosť 1

m3 0,053 9 017,57 477,93

VV Výměra
vv 2*0,04*0,06*11
w Sůčet

10 K 998762202.S
Přesun hmůt pre konštrukcie tesárske v objektech 
výšky do 12 m

% 169,849 106,65 18 114,40

o 763 Konštrukcie - drevostavby 30 064,69

11 K 763124111.R
Obklad na konštrukclu, dvojito opláštěná doskou 
štandardnou A 2x12.5 mm

m2 6,540 1 179,44 7 713,54

12 K 763138230.S
Padhťad SDK závěsný na dvojúrovňovej ocelověj 
podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 2x12.5 
mm

m2 1,530 1 009,50 1 544,54

13 K 763147111.R Obklad steny OSB, doska štandardná 2x10 mm vr. 
parozábranny

m2 25,960 794,58 20 627,30

14 K 998763401 ,S
Přesun hmůt pre sádrokartonové konštrukcie v 
stavbách (objektoch) výšky do 7 m % 298,854 0,60 179,31

D 771 Podlahy z dlaždic 6 781,95

15 K 771576119.S
Montáž podláh z dlaždic keramických do tmelu 
llexibllného mrazuvzdomého v obmedzenom priestore 
vef. 300 x 300 mm

m2 5,400 614,55 3 318,57

16 M 597740001600.S Dlaždice keramické, Concept 450x450, hnědá m2 5,620 608,38 3 419,10

VV 5,4*1,04 'Přepočítané koeficientům množstva 1,040

17 K 998771201.S
Přesun hmůt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky 
do 6m % 12,473 3,55 44,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena[CZK] Cena celkom [CZK]

D 781 Obklady 43 356,26

18 l< 781445210.S Montáž obkladov vnútor. stíen z obkladačlek kladených 
do tmelu flexibilného vel'. 200x400 mm m2 37,480 633,97 23 761,20

19 M 597640001800.S ObkladaSky keramické Ixvxhr 200x400 mm m2 38,980 500,00 19 490,00
w 37.48“ 1,04 'Přepočítané koeficlentom množstva 3,921

20 K 998781201.S Přesun hmót pre obklady keramické v objektoch výšky 
do6m % 52,528 2,00 105,06

Slrana 29 z 32



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavební úpravy HANÁ č.p. 14 

Objekt:
05 - Práce menej

JKSO:
Mlesto:

Objednávatel’:

Zhotovitel':
Vladimír Malých - Hydroizomat 

Projektant:

Spracovatel':

Poznámka:

KS:
Dátum: 6. 6. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 41208838
IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH -57 084,53

Základ dané Sadzba dané Výška dané
dph základná 0,00 21,00% 0,00

znlžená -57 084,53 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -57 084,53

Projektant Spracovatel’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Počiatka

Objednávatel1 Zhotovitel’

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavební úpravy HANÁ ó.p. 14

Objekt:
05 - Práce menej

Miesto: Dátum: 6.6.2023

Objednávatel': Projektant:
Zhotovitel': Vladimír Malých - Hydroizomat

Kód dietu - Popis

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

Spracovatei’: 

Cena celkom [CZK]

-57 084,53

-1 031,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 031,37

PSV - Práce a dodávky PSV -56 053,16

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty -20 307,35

762 - Konstrukce tesařské -2 029,43

763 - Konstrukce suché výstavby -27 637,95

765 - Krytina skládaná -2 381,36

781 - Dokončovací práce - obklady -3 697,07
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ROZPOČET

Stavba:
Stavební úpravy HANÁ č,p. 14

Objekt:
05 - Práce menej

Miesto: Dátum: 6. 6. 2023

Objednávatel':
Zhotovitel': Vladimír Malých - Hydroizomat

Projektant:
Spracovateí:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [CZKJ Cena celkom [CZKJ

Náklady z rozpočtu -57 084,53

D HSV Práce a dodávky HSV -1 031,37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni -1 031,37

9 l< 974031133
Vysekání rýh ve zdlvu cihelném na mailu vápennou 
nebo vápenocemenlovou do hl. 50 mm a šířky do 100 
mm

m -2,779 78,91 -219,29

P
Poznámka k položke:
htlpstfpodm1nky.vr&,cz/Ílen)/CS_URS_2022_02/974031133

10 K R006.1 Začištění drážky po napojeni kanalizace - stěna m -2,779 292,22 -812,08

D PS v Práce a dodávky PSV -56 053,16

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -20 307,35

34 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor -1,000 20 307,35 -20 307,35

P Poznámka k položke:
Mlpstfpodmfnky.urs.czfitem/CS_URS_2022_O2rt252tO821

D 762 Konstrukce tesařské -2 029,43
56 K R04 Prostup dřevěným stropem kpl -1,000 2 029,43 -2 029,43

D 763 Konstrukce suché výstavby -27 637,95

77 K 763251131
Podlaha ze sádrovláknilých desek na pero a drážku 
podlahové desky (1.2 x 10 mm podlaha ti. 40 mm s 
podsypem II. 20 mm

m2 -25,960 700,57 -18 186,80

P
Poznámka k položke:
hltpstfpodmlnky.urs.cz/ilem/CS_URS 2022_02/763251131

81 K 998763100
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -8,058 1 172,09 -9 451,15

P
Poznámka k položke:
hltpstfpodminky.urs.czAlenVCS_URS_2022_02®9876310Q

D 765 Krytina skládaná -2 381,36
84 K R001 Prostupy pro odvětrání kpl -4,000 595,34 -2 381,36

D 781 Dokončovací práce - obklady -3 697,07

114 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 -1,700 201,92 -343,26

P
Poznámka k položko:
hUpstfpodminky.urs.cz/ilem/CS_URS 2022_02/78i471810

115 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových 
hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 -1,700 633,79 -1 077,44

P
Poznámka k položke:
hilpstfpodmlnky.urs.cz/ilendCS_URS_2022_02/781474115

116 M 59761039 obhlad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 -1,870 639,66 -1 196,16

117 l< 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovacf lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací

m -5,000 202,87 -1 014,35

P
Poznámka k položke:
hltpstfpodminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/7814945i 1

118 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0,105 627,28 -65,86

Poznámka k položke:
Mlp$.tfppdmfnky,urs,czrf!em/CS_URS_2022jQ2a9878iioi
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3.4 Pracovní pokyn 38/201 SPříloha č. 6 Vzor formuláře - Změnový list

ZMENOVYLIST STAVBY
Změna 6:1

Datum změny:25.10.2023

Název veř. zakázky:Lesovna Haná č.p. 14

ZhotovitekVIadimír Malých - Hydroizomat

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:

IN IP NP

Název akce (majetku) 
lesovna Haná 14

Popis změny: Při demontáži příčky bylo zjištěno, že kvůli napojeni na kanalizaci není potřeba 
realizovat bourací práce na WC (v přízemí objektu). Podlaha nevykazuje velké nerovnosti,není 
potřeba dávat podsyp a sádrovláknité desky.Na podlahu budou použity OSB desky (provedeno 
jako v ostatních dvou pokojích). Odvětrání kanalizace bude provedeno jako vostatních dvou 
pokojích (odvedeno na půdu). S ohledem na změnu dispozičního uspořádání WC a zvolení 
obkladů stěn (bude použit I obklad ve formě mozaiky), došlo k úpravě výměry obkladů a dlažby 
Oprotlprojektové dokumentacidošlo k zesílení konstrukcí pro uchycení půdního schodiště, oken a 
zateplovacích PIR desek.

Zdůvodnění změnyrDůvodem navýšení jsou vícepráce oproti zadávací dokumentaci, které nebylo 
možné předpokládat při přípravě projektové dokumentace a rozpočtu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:ano Datum:
25.10.2023

yPodpis: 

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

do časového plénu (Ano/Ne): Ne

do ceny:

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH)

Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

1:57.084,53,-Kč 

N:0,-Kč

1:118.117,24 Kč 

N:0,- Kč

Konečná celková cena akce po změně

Konečná celková cena veř,zakázky po změně

Ano

Termín dokončení do: 07.11.2023
Bilance:

Cena SoD: 1.277.162,36 Kč bez DPH 

Navýšení: 61.032,71 Kč bez DPH

1.338.195,07Kč bez DPi+
1.338.195,07 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum:25.10.2023 Podpis:

Zástupce objednatele- jméno: Datum:25.10.2023 Podpis
Přílohy: rozpočet

Poznámka:
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