

a 5

Praha 5

omické

381/4, 150 22 Praha 5

fax

e-mail lucie.vopickova@praha5.czwww.praha5.cz

IČO: 00063631, DIČ CZ00063631



MC05X00J62VU

OBJEDNÁVKA č. 0030/OMI/17

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	STIOS s.r.o.
Adresa:	nám. 14 října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Stylová 544 39156 Tábor
IČ:	00063631	IČ:	04773489
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ04773489
	Plátce DPH		
Bankovní spojení:	██████████	Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████	Číslo účtu:	██████████
Tel.:	██████████	Tel.:	██████████
Fax:	██████████	Fax:	██████████
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	██████████

Objednáváme u Vás:

Koordinátor BOZP na akci: „Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775“

Koordinátor BOZP na akci: „Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775“

Objednávka je vyhotovena v souladu s Rámcovou smlouvou na výkon koordinátora BOZP č. 0044/o/OMI/16 ze dne 24. 10. 2016.

Provedené úkony budou fakturovány na základě skutečně odpracovaných hodin a rozsah prací bude průběžně konzultován při kontrolních dnech s oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Nedílnou součástí faktury bude výkaz odpracovaných hodin, potvrzený oprávněným zástupcem MČ Praha 5. Dílčí objednávka je vystavena na období 12 týdnů od předání staveniště, nejdéle do jejího dokončení.

Předpokládaná cena je	59 535,00	Kč bez DPH, tj.
	72 037,35	Kč včetně DPH.

Platební podmínky: Převodem
Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Datum vystavení: 19. 06. 2017

Předkládá: **Bc. Martin Damašek**
Radní MČ Praha 5

podpis: ██████████

Přijímá: **Otakar Slezák**
jednatel společnosti
STIOS s.r.o.

podpis: ██████████

20-06-2017

Ing. Pavel Richter
starosta

Vystavil: **Vopičková Lucie Ing.**

podpis: ██████████

Kontroloval: **Jirsa Jan Ing.**

podpis: ██████████

**STIOS**

STAVEBNĚ INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST

PŘEDPOKLÁDANÁ KALKULACE
celkové ceny
KOORDINÁTOR BOZP PŘI PŘÍPRAVĚ
STAVBY

Dodavatel:

STIOS s.r.o.
Stylová 544
391 56 Tábor 4IČ: 04773489
DIČ: CZ04773489
Telefon: [REDACTED]

Odběratel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
nám.14.října č.4
150 22 Praha 5IČ: 0063631
DIČ: plátce DPH
Telefon: [REDACTED]

Datum

15.6.2017

Rámcová smlouva č.0044/0/OMI/16

Číslo nabídky

01/06/Koo/2017

Splatnost faktur

30 dní

Předmět nabídky

Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775

Doba plnění

Předpokládaná doba celkové realizace **12 týdnů** od předání staveniště,(období 07 - 09 2017)

Základní hodinová sazba

945,00 Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu Koordinátora při přípravě stavby za kalendářní měsíc

hodiny

0,00

Předpokládaný počet hodin výkonu Koordinátora při realizaci stavby

hodiny

62,00

Cena za výkon Koordinátora BOZP při přípravě stavby celkem

hodiny

58 590,00 Kč

Předpokládaná cena za zpracování Plánu BOZP - realizace stavby

cena

945,00 Kč

Celková nabídková cena za celkový výkon Koo BOZP při přípravě stavby bez DPH

celkem

59 535,00 Kč

DPH 21 %

12 502,35 Kč

Celková nabídková cena za celkový výkon Koo BOZP při realizaci stavby s DPH

cena celkem

72 037,35 Kč

Jméno, funkce

Otakar Slezák, jednatel

razítko

podpis

