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SMLOUVA O DÍLO

I-
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Brno, městská část Bmo - sever
sídlo: Bmo, Bratislavská 70, PSČ 601 47
zastoupený: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
oprávněn k jednání a podepisování
ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Kalinová, místostarostka MČ Brno-sever
ve věcech technických: Ing. Denisa Olivová, vedoucí odboru ZPMH a jí pověřený

pracovník
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.pobočka Brno^v.město
číslo účtu: - výdajový/

- příjmový
na straně jedné (dále jen objednatel) i ,

2. Zhotovitel: PET group, a.s J '
sídlo: Opálkova 748/4,635 00 Bmó
zastoupený: Ing. Pavel Peterka'/-předseda*představenstva
IČ: 26271648 ^
DIČ: CZ.26271648 J

datová schránka:
bankovní spojení: s. Bmo ,
číslo účtu: jf ... • .■
identifikace: - zapsaná v Oku Krajského soudu v Brně

oddíl B vložka 3670
na straně druhé (dále jen zhotovitel) •

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY1 2 3

1. Zhotovitel se zavazuje' na vlastní náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto Smlouvou
provádět zimní údržbu komunikací dle specifikace čl. VI této smlouvy na území městské části Brno -
sever v rozsahu stanoveném v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Práce, které nejsou
uvedeny v příloze č. 1 , 'budou řešeny samostatnou objednávkou.

2. Kromě vlastního provádění prací, je součástí díla i zajištění pohotovosti jak příslušných pracovníků
nasazených na zimní údržbu, tak používaných mechanizmů. Objednatel je oprávněn kontrolovat
provádění dfla jak na místě samém pracovníky objednatele, tak prostřednictvím GPS, udělovat
zhotoviteli závazné pokyny a zjistí-li, že zhotovitel provádí dflo v rozporu se svými povinnostmi, je
oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným provedením a zhotovení dfla řádným
způsobem na vlastní náklady.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za takové kvalitní, bezchybné, včasné a řádné provádění zimní údržby
že sjízdnost komunikací umožní bezpečný pohyb vozidel přizpůsobený povětrnostní situaci a jejím
důsledkům a za takovou schůdnost komunikací, která umožňují bezpečný pohyb chodců přizpůsobený
povětrnostní situaci a jejím důsledkům v rozsahu komunikací, jejichž zimní údržbu dle této Smlouvy
zhotovitel zajišťuje. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škody způsobené stavebním a dopravně
technickým stavem komunikace; na vzniklé závady je však povinen objednatele bez zbytečného odkladu
upozornit. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škody zaplacené ze strany objednatele v souladu s
platnými právními předpisy uživatelům komunikace, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, či
schůdnosti komunikace vzniklá povětrnostní situací a jejích důsledků. Zhotovitel je povinen zajistit
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monitoring stavu svěřených „chodníků1 * *4* bezprostředně před a po provedení zimní údržby, a to
snímkovací metodou. Jednotlivé snímky budou předloženy objednateli k archivaci.

III.
DOBA PLNĚNÍ

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od 1.11.2015 do 30.4.2020.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v době od 1.11 příslušného roku do 30.4 roku následujícího.

IV.
CENA DÍLA

1. Mezi oběma smluvními stranami byla dohodnuta tato cena za dílo, která je uvedena bez DPH, a to
takto: a

Úsek Lesná
odhrnování sněhu sněhovou radlicí - pluhování, posyp
- odhrň sněhu radlicí (vozovka)
- odhrň sněhu radlicí (chodník)
- posyp včetně posypového materiálu — inertní (vozovka)
- posyp včetně posypového materiálu — chemický (vozovka)
- posyp včetně posypového materiálu — inertní (chodník)
- posyp včetně posypového materiálu — chemický (chodník)

/ /

pluhování, posyp
Úsek Husovice
odhrnování sněhu sněhovou radlicí
- odhrň sněhu radlicí (vozovka)
- odhrň sněhu radlicí (chodník) /■
- posyp včetně posypového materiálu — inertní (vozovka)
- posyp včetně posypového materiálu - chemický (vozovka)
- posyp včetně posypového materiálu - inertní (chodník)
- posyp včetně posypového materiálu - chemický (chodník)

r w z?*)
Usek Četná Pole
odhrnování sněhu sněhovou radlicí - pluhování, posyp
- odhrň sněhu radlicí (vozovka)
- odhrň sněhu radlicí ^čhodník)

- posyp včetně posypového materiálu — inertní (vozovka)
- posyp včetně posypového materiálu — chemický (vozovka)
- posyp včetně posypového materiálu — inertní (chodník)
- posyp včetně posypového materiálu - chemický (chodník)

345.00 Kč/km
0,36 Kč/bm

490.00 Kč/km
840.00 Kč/km

0,52 Kč/bm
0,90 Kč/bm

345.00 Kč/km
0,36 Kč/bm

490.00 Kč/km
840.00 Kč/km

0,52 Kč/bm
0,90 Kč/bm

345.00 Kč/km
0,36 Kč/bm

490.00 Kč/km
840.00 Kč/km

0,52 Kč/bm
0,90 Kč/bm

2. DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena dfla je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem a doložená výkazem prací, který tvoří její
nedílnou součást. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po uplynutí kalendářního měsíce v rozsahu díla
provedeném v tomto uplynulém měsíci. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Pokud k faktuře není připojen výkaz prací nebo obsahuje nesprávné údaje, je oprávněn objednatel vrátit
zhotoviteli fakturu k opravě nebo doplnění. Objednatel není v prodlení se zaplacením částky vyúčtované
zhotovitelem, pokud mu vrátil fakturu oprávněně.



Zabezpečení zimní údržby komunikací na území MČ Brno-sever v sezónách 2015-2020, strana 3

2. Faktury budou obsahovat tyto údaje: - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury
- označení peněžního ústavu a č. účtu, na který má být faktura proplacena
- označení díla
- č. smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby
- a další náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění

VI.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

2.

3.

4.

5.

Zhotovitel bude provádět zimní údržbu v souladu je zákonem č. 13/1997 Sb., v platném znění
a platnými prováděcími předpisy
Zimní údržba se bude provádět pluhováním a posypem inertním materiálem v případě komunikací
a odhrnutím sněhu včetně posypu inertním materiálem v případě místních komunikací IV. třídy
(chodníků). Za obvyklé množství se považuje odstranění 4 cm sněhu pro každý zásah. Ve výjimečných
případech např. na komunikacích s velkým spádem, při možnosti tvorby náledí - předsyp chemickým
materiálem, a to pouze po dohodě s odpovědnými pracovníky Úřadu městské části Brno - sever
uvedenými v této Smlouvě. .f >
Použitá technologie zimní údržby musí splňovat podmínky přílohy č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

v platném znění v případně její změny nebo zrušení, podmínky platného prováděcího předpisu.
Zimní pohotovost je součástí ceny díla. Zhotovitel je povinen zajišťovat zimní pohotovost tak, aby
dodržel lhůty uvedené v článku VI. odst. 5. *
Zhotovitel je povinen vést „Deník zimní údržby místních komunikací" dle ustanovení přílohy č. 8
vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění v případně její změny nebo zrušení, podmínky platného
prováděcího předpisu.
Rozdělení komunikací podle stupně důležitosti je uvedeno v příloze č. 1 pro jednotlivé úseky.
Vlastní výkony posypu pro zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací musí
zhotovitel zajistit v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů pro každý úsek zvlášť:
úsek Lesná: ^ 'Sdr
III/I. pořadí:
III/II. pořadí:
Závady ve schůdnosti chodníků:
Schůdnost chodníků a vozovek v místech přechodů a zastávek MHD
Schůdnost chodníků
úsek Husovice:
III/I. pořadí:
III/II. pořadí:
Závady ve schůdnosti chodníků:
Schůdnost chodníků a vozovek v místech přechodů a zastávek MHD
Schůdnost chodníků
úsek Černá Pole:
III/I. pořadí:
III/II. pořadí:
Závady ve schůdnosti chodníků:
Schůdnost chodníků a vozovek v místech přechodů a zastávek MHD
Schůdnost chodníků

do 0,5 hodin od vzniku závady
do 3,5 hodin od vzniku závady

do 2 hodin od vzniku závady
do 6 hodin od vzniku závady

do 1,0 hodiny od vzniku závady
do 4,0 hodin od vzniku závady

do 2 hodin od vzniku závady
do 8 hodin od vzniku závad

do 1,0 hodiny od vzniku závady
do 2,5 hodin od vzniku závady

do 2 hodin od vzniku závady
do 8 hodin od vzniku závad

6. U dvouproudových silnic se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při
mimořádném spadu sněhu se shrnuje pouze k okrajům chodníků a dle možnosti odváží. Při trvalém
sněžení se pluhování periodicky opakuje.
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7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Posypový materiál, který zhotovitel použije k provedení předmětu plnění, musí splňovat podmínky 
Vyhl. č. 104/1997 Sb., příloha č. 7, v platném znění. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele 
předložit doklady o zdrojích a původu posypového materiálu, k ověření, zda posypový materiál 
podmínky citované vyhlášky splňuje.
Zhotovitel je povinen vybavit mechanizmy nasazené na zabezpečení zimní údržby komunikací nejen 
monitorovacím zařízením, ale i GPS lokátory pro on-line sledování trasy vozidel. Oprávněny ke 
sledování trasy vozidel ze strany objednatele jsou osoby uvedené v čl. XIII. odst. 3 pím. a)

VII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

Provedené práce budou mít vady, jestliže jejich provedení nebude odpovídat smluvně ujednaným nebo 
obvyklým standardům kvality a odbornosti provedené údržby.
Při zjištění, že provedená údržba vykazuje vady, má objednatel vůči zhotoviteli přednostní právo na 
odstranění vady poskytnutím nového plném v rozsahu vadné části. Přičemž je zhotovitel povinen 
poskytnout nové plném okamžitě po uznání reklamace. Pokud si smluvní strany nedohodnou 
v konkrétním případě lhůtu delší. \ Ny
Zhotovitel je povinen vady odstranit na svůj náklad do zákonné lhůty dle § 46 Vyhl. Ministerstva 
dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. v platném znění od doby prokazatelného zjištění vad.
Zhotovitel je povinen v případě havárie související se zimní údržbou, se dopravit k místu nejpozději do 
30 min. od ohlášení objednatelem nebo Městskou policií.
Odstranění vady v dohodnutém termínu nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
škody.
Oznámení vad (reklamace) musí být provedeno objednatelem písemně nebo elektronicky a neprodleně 
předáno zhotoviteli. Pro ostatní nároky vyplývající z vadného plnění předmětu Smlouvy se použijí 
přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

VIII.
KONTROLA PLNĚNÍ PŘEÍ>MĚTU SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění údržby, jak 
osobně na místě samém, tak zhotovitelem poskytnutým on-line systémem GPS, a v průběhu kontroly 
zejména sledovat, zda je údržba prováděna podle podmínek daných touto Smlouvou. Tuto kontrolu 
může provádět též jiná osoba písemně pověřená objednatelem.
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele zabezpečit účast odpovědných osob při kontrole provádění 
údržby a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
Objednatel nebo objednatelem pověřená osoba vykonávající kontrolu má právo dát osobám, 
vyskytujícím se na pracovišti/ příkaz přerušit údržbu, pokud není dosažitelná odpovědná osoba 
zhotovitele a je-li ohrožena bezpečnost osob, nebo, hrozí-li jiné vážné škody.
O průběhu kontrolních akcí objednatelem bude písemně vyhotoven zápis z kontrolní akce.

IX.
SMLUVNÍ POKUTY

Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu pro případ vadného 
plnění předmětu Smlouvy a pro případ porušení jiného závazku objednatelem založeného Smlouvou. 
Zjistí-li objednatel vadné plnění zhotovitele nebo plnění zhotovitele v rozporu s touto Smlouvou, jestliže 
zhotovitel neodstranil vadu bez zbytečného odkladu nebo je v prodlení s provedením zimní údržby v 
termínu stanoveném v čl. VI. odst. 5. Smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každou jednotlivou vadu díla. Objednatel je oprávněn snížit částku 
hrazenou zhotoviteli na základě jeho faktury o smluvní pokutu, na kterou mu vzniká nárok dle tohoto 
odstavce.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel neprovede-li dílo dle čl. II bod 3 při vzniku potřeby provedení zimní 
údržby vůbec, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč.
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Objednatel může snížit částku hrazenou zhotoviteli na základě jeho faktury o smluvní pokutu, na kterou
mu vzniká nárok dle tohoto odstavce.
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty, vzniklé podle Smlouvy nezaniká oprávněné smluvní straně právo
na náhradu škody.

X.
POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy bude pojištěn z dtulu náhrady škody
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu plnění, přičemž pojistné plnění musí činit minimálně
5.000.000 Kč.

XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Strany se dohodly, že smlouva nabyla účinnosti dnem 1.11.2015.
Ukončení smlouvy před datem uvedeným v bodě 1 čl. III. je možné pouze:
- vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran
- odstoupením objednatele od Smlouvy z důvodu nesplnění úkolů v této Smlouvě uvedených
- písemnou výpovědí ze strany zhotovitele nebo objednatele
- v případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či

písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla
doručena

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou v délce 6
měsíců. Výpovědní lhůta započne plynout od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla
druhé smluvní straně výpověď doručena.
Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou v délce 3
měsíců, a to s uvedením zákonem stanovených důvodů. Výpovědní lhůta započne plynout od prvního
dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla druhé smluvní straně výpověď doručena.
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zhotovitel opakovaně poruší své povinnosti
založené Smlouvou, pokud bude poskytovatel objednatelem na porušení jeho povinností písemně
upozorněn.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže je objednatel opakovaně v prodlení se splněním
svých peněžitých závazků po dobu delší než 30 pracovních dnů.
V případě skončení smluvního vztahu dle tohoto článku se obě smluvní strany zavazují vzájemně
vypořádat veškeré závazky, vyplývající ze Smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody a dalších
ustanovení Smlouvy, z jejichž obsahu to vyplývá.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ke změně, či doplnění této Smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být
podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami, zastoupenými pracovníky uvedenými v čl I. této
Smlouvy. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit přílohu č. 1, pokud se změní legislativa nebo
komunikace, které jsou objednateli svěřeny.
Práva a povinnosti smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravena se řeší příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Ve věcech souvisejících s plněním této Smlouvy jsou oprávněni jednat statutární zástupci smluvních
stran a dále tyto osoby:
a) za objednatele rozsah plnění dle přílohy č. 1 Ing. Denisa Olivová

Ing. Vladislava Navrátilová
Michal Popp
Jan Eibel, DiS

b) za zhotovitele
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4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v této Smlouvě, podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím a 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1: Seznam komunikací a chodníků k zimní údržbě - úsek Lesná, Černá Pole, Husovice

6. Tato Smlouva je vystavena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana
obdrží po jednom výtisku.

7. Smluvní strany po řádném přečtení této Smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle
jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:
Tato smlouva byla schválena usnesením č. na zasedání č. 7/ RMČ Brno-sever, konaném dne

/ f ZV

V Brně dne...................................2015 V Brně dne
<\žs'. KA -

2015

statutární město brng

MĚSTSKÁ Část BRNO-SEVfcfi
místostarostka

Bratislavská 70, 601 47 rfRNO

za objednatele
Ing. Kateřina Kalinová

místostarostka
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Úsek I. - Lesná
Jedná se o komunikace III. a IV. třídy — udržují se v zásadě pluhováním a tam, kde si to vyžádá dopravně 
technický stav komunikace, se provádí posyp zdrsňovacími inertními materiály (i), nebo chemickým 
posypem (ch)

■ dl komunikací v m (na mapě modrá) (červená -neudržované komunikace)
14 899 (z toho ošetřované chemicky — 0 km)

■ dl chodníků v m
44 912,64
(udržuje se šířka l,5m > pokud je chodník užší, tak v maximální možné šíři, a to pouze inertním 
materiálem)

Komunikace — Městská část Brno-sever zajišťuje zimní údržbu komunikací III. a IV. třídy, tzn. III. pořadí 
důležitosti. Nejzazší lhůta pro zmírnění závad ve sjízdnosti je dle § 46 vyhlášky č.104/1997 Sb. do 48 hodin, 
schůdnost pouze na přechodech pro chodce (tzn. v křižovatkách). Komunikace jsou rozděleny podle místní 
důležitosti do 3 pořadí důležitosti. Pro účely této smlouvy platí čl. IV. smlouvy a následující pořadí 
důležitosti:

III/l. pořadí
Halasovo nám. (průjezdná část) (275m/i), parkoviště pod poliklinikou Lesná (průjezdná část) (175/i). 
Celkem 450 m

III/2. pořadí
Alešova (408/i), Barvy (horní)(350/i), Bieblova (608/i), Blažkova (511/i), Brechtova (505/i), Borová 
(466/i), Brožíkova (649/i), Drápelova (75/i), Fúgnerova (946/i), H. Malířové (464/i), Ibsenova (453/i), 
Janouškova (od nám. SNP po Fúgnerovu)(108/i), Jetelová (148/i), Ježkova (469/i), Krkoškova (572/i), 
Kupkova (591/i), Majdalenky (471/i), Malinová (217/i), Mathonova (374/i), Melatín (629/i), Mokrohorská 
387/i), nám. SNP (693/i), Na rychtě (260/i), Nejedlého (včetně účelové komunikace ke školní jídelně 
Taneční konzervatoře)(1002/i), Novotného (od Fúgnerové po Sládkovu)(278/i), Pflégrova (302/i), 
Plachtová (142/i), Rygle (299/i), Síčka (259/i), Sládkova (420/i), Slavíčkova (248/i), Šalounova (72/i), 
Španielova (165/i), Tomečkova (908/i). Celkem 14.449 m.

■ Vysvětlivky

(275/i) => délka komunikace v jednom směru v metrech /i — zdrsňovací posypový materiál (inertní — 
materiál, který nevstupuje do chemické reakce, tzn. písek nebo drť). Pokud se použije struska nebo škvára 
nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky — nezávadnost těchto materiálů musí dodavatel doložit 
atestem vystaveným v roce posypu. Materiál nesmí obsahovat hlinité částice, zrna mají být ostrohranná a 
frakce v rozmezí 0,3-16mm. Je možno proti zmrznutí použít malou dávku chloridu sodného (1-3%).
/ch - odklízení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů. Při teplotách kolem -5°C se 
použije chlorid sodný, při teplotách kolem -15°C se použije chlorid vápenatý. Minimálně 20g/m2, 
maximálně 60g/m2.

Chodníky - jsou místní komunikace IV. třídy, které jsou nepřístupné provozu silničních motorových 
vozidel, nebo na které je umožněn smíšený provoz. Jedná se o samostatné chodníky, stezky pro pěší, 
cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, 
obytné a pěší zóny apod. Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, 
oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Pravidla pro odstraňování závad ve schůdnosti 
včetně lhůt jsou obsažena ve vyhlášce Magistrátu města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací 
v platném znění. Je-li součástí chodníku zastávka MHD, udržuje se chodník v celé své šířce od označníku v 
délce 22 m, a to v I. pořadí, stejně jako přechody pro chodce, chodníky u zdravotnických zařízení a škol.

■ Arbesova (327,7m), Barvy, včetně spojnice na Seifertovu (587,6), Bendlova (475,5), Bieblova pravá i 
levá strana, včetně podchodu a vnitřního traktu (958,8m), Blažkova (438,7), Borová (371,6), 
Brechtova (477,9), Brechtova - Haškova (113,7), Brožíkova (958), Dohnalova (422), Drápelova 
(331), Dusíková (400,2), Fillova (457,7), Fúgnerova (1252,2), Habrová (50), Halasovo náměstí včetně
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rampy a chodů (860,3), Hansmannova (440,4), Haškova (437,3), Haškova chodník od benzinové 
pumpy k věžovým domům (147,6), H.Malířové (712,8), Ibsenova (483,2), Ibsenova — Brožíkova 
chodník pod TJ Start až po konečnou tram. MHD (810), Janouškova (391,4), Jetelová (92,9), 
Ježkova (556,1), Ježkova — Blažkova od gymnázia po ZŠ (85,7), Klecandova (341,4), Kobylín (318,2), 
Krkoškova (1071,9), Křižíkova-Porgesova-Sládkova-Janouškova-Okružní, včetně lávky a schodů
(615.7) , Kupkova (974,8), Kupkova-Plachtova včetně schodů (53,64), Loučná (137,7), Majdalenky
(770.4) , Malinová (183,2), Mathonova (od Provazníkovy po Bieblovu) (704), Melatín (90,6), 
Milénova (325,2), Mokrohorská (544,9), Na klínku (166,4), Na kovárně (241,9), Na rychtě (150,3), 
nám. SNP (988,5), Nejedlého (822,6), Nezvalova (313,5), Novotného (441,8), Okružní (4968,2), 
Okružní — chodníky kon. BUS (mimo ostrůvek) až k BigBUle (220,8), Pflegrova (553,5), Plachtová
(135.7) , Pod kaplí (488,8), Porgesova (358,1), Pospíšilova (365,5)f Provazníkova (3241,6), Rygle
(270.5) , Seifertova (2501,7), Síčka (321), Slavíčkova včetně kolem MŠ (682), Slavíčkova — Brožíkova
pod „kostkami“ podél Okružní (174), Slavíčkova chodník ke konečné tram. (64,7), Sládkova (411,6), 
Soběslavova (396,8), Školní (28,5), Španielova (13,6), Šrámkova (37,#,3), Štěpánková (24,3), 
Tomečkova (746,20), třída Generála Píky, včetně nájezdů (910,7), Útěchóvská (1708,6), Vaculíkova 
(442,1), Weissova (646,9), Zeiberlichova (1131). ' ^
Délka celkem 38 130,94m.

Chodníky - vstupy do domů, včetně případných schodišť (jako např, nám. SNP)
■ Majdalenky 3,5-7,9,11-13,15,17-19,21-25 (166m); Ibsenova 3-8 (42); Milénova 1-12 (84); Fillova 1-12 

(84); Brožíkova 2-13 (84); Slavíčkova 2-13 (84); Slavíčkova 1 (MŠ)(76); H.Malířové 1-3 (21); 
Nezvalova 1-11 (77); Šrámkova 3-17 (77); Arbesova 1-11 (77); Nejedlého 2-36 sudá (78); Blažkova 
ZŠ (25); Ježkova 1-8 (56); Brechtova MŠ (68); Brechtova 22-26 (49); Haškova 5-15 (77); Janouškova 
1-11(42); nám. SNP 1-5, 6-11, 18-24, 25-31 (233); Biešlova 2-14, 24-36 (přední a zadní)(311); 
Krkoškova 33,35,44,44a (20); Klecandova 6 (5); Délka celkem: 1836m

, iÚsek 2 — Husovice
Jedná se o komunikace III. a IV. třídy - udržují se v zása/áě pluhováním a tam, kde si to vyžádá dopravně 
technický stav komunikace, se provádí posyp zdrsňovacími materiály (i), nebo chemickým posypem (ch)

dl komunikací v m (na mapě žlutá, červená - Neudržované komunikace)
14 977 (z toho ošetřováno chemicky 3.668 m) 
dl chodníků v m 4
36 972,46 ,v. ::’N M

(udržuje se šířka l,5m > pokud je chodník užší, tak v maximální možné šíři, a to pouze inertním
materiálem)

Komunikace — Městská část Brno-seúeř/zajišťuje zimní údržbu komunikací III. a IV. třídy, tzn. III. pořadí 
důležitosti. Nejzazší lhůta pro zmírnění závad ve sjízdnosti je dle § 46 vyhlášky č.104/1997 Sb. do 48 hodin, 
schůdnost pouze na přechodech pro chodce (tzn. v křižovatkách). Komunikace jsou rozděleny podle místní 
důležitosti do 3. skupin (pořadí). Pro účely této smlouvy platí či. IV. smlouvy a následující pořadí důležitosti:

pořadí
Elgartova (297m/i), Netušilova (208/i), nám. Republiky (596/i), Soběšická (1568/ch), Sýpka 

(329/ch), Tkalcovská (434/ch), celkem 3.432 m. Z toho chemie 2.331 m.

III/2. pořadí
Cacovická (941/i), Divišova (317/i), Dřínová (302/i), Hlohová (251/i), Hořejší (191/ch), Husovická 

(od Jana Svobody po Mosteckou)(266/i), Jana Svobody (394/i), Jurkovičova (609/i), Klidná (116/i), 
Kohoutova (1126/i), Loosova (380/i), Lozíbky (471/ch), Marie Majerové (280/i), Maškova (117/i), 
Míčkova (368/i), Narcisová (113/ch), Nováčkova (od Dačického po Hálkovu (501/i), Rotalova (689/i), 
Skryjova (160/ch), Slezákova (413/i), Studená (464/i), Svitavská (od Vranovské po Rotalovu a dál) (126/i), 
Svitavské nábřeží (od Cejlu) (61/i), Těsnohlídkova (202/i), Tišnovská (906/i), Trtílkova (578/i), 
Třebízského (117/ch), Třískalova (742/i), Venhudova (285/ch), Zvonková (59/i). Celkem 11.545 m. Z toho 
chemie 1337 m.
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vysvětlivky
(275/i) => délka komunikace v jednom směru v metrech /i — zdrsňovací posypový materiál (inertní 

- materiál, který nevstupuje do chemické reakce, tzn. písek nebo drť). Pokud se použije struska nebo škvára 
nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky - nezávadnost těchto materiálů musí dodavatel doložit 
atestem vystaveným v roce posypu. Materiál nesmí obsahovat hlinité částice, zrna mají být ostrohranná a 
frakce v rozmezí 0,3-16mm. Je možno proti zmrznutí použít malou dávku chloridu sodného (1-3%).

/ch — odklízení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů. Při teplotách kolem -5°C 
se použije chlorid sodný, při teplotách kolem -15°C se použije chlorid vápenatý. Minimálně 20g/m2, 
maximálně 60g/m2.

Chodníky - jsou místní komunikace IV. třídy, které jsou nepřístupné provozu silničních motorových 
vozidel, nebo na které je umožněn smíšený provoz. Jedná se o samostatné chodníky, stezky pro pěší, 
cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, 
obytné a pěší zóny apod. Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, 
oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňovacímt materiály. Pravidla pro odstraňování závad ve schůdnosti 
včetně lhůt jsou obsažena ve vyhlášce Magistrátu města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací 
v platném znění. Je-li součástí chodníku zastávka MHD, udržuje se chodník v celé své šířce od označníku 
v délce 22 m, a to v I. pořadí, stejně jako přechody pro chodce, chodníky u zdravotnických zařízení a škol.

■ Auerswaldova (182,4 m), Bratří Mrštíků (342,3m), Buchtová (157,7), Cacovická (829,2), Čekanková 
(75,2), Dačického (207,6), Divišova (204,07), Dřínová včetně schodů (143,4), Dukelská třída
(1384.4) , Elgartova (530,5), Gargulákova včetně lávky (515,4), Hálkova (748), Hlohová (418,1), 
Holubova (429,8), Hořejší (188,5), Husovická (655,3), Jana Svobody (511,7), Jilemnického (402,2), 
Jurkovičova (503,9), Kalinová (152,5), Kaloudova (177,5), Klidná (105,13), Kohoutova (775,7), 
Kosatcová (38,8), Křižíkova - Okružní (Třískalova) „tunýlek“ (200,8), Lieberzeitova (480), Liliová
(276.4) , Loosova (942,5), Loosova od zastávky MHD po RD (230,4), Lozíbky, včetně schodů na 
Slezákovu a Kohoutovu (1068,4), Marie Majerové (541,6), Maškova (197,2), Merhautova od 
Jugoslávské po Seifertovu (3782,06), Míčkova (332,7), Mostecká (311,8), Musilova (427,1), Narcisová
(199.4) , nám. Republiky (1045,1), Netušilova, (377,8), Nouzová (115,4), Nováčkova (1292,1), 
Rotalova (1226,2), Rovinka (115,2), Sekaninova (158), Skryjova (210,8), Slezákova (822,6), Soběšická
(2464.4) , Studená (766,7), Svitavská (684), Sýpka (479,5), Těsnohlídkova (357,6), Tišnovská (1762,1), 
Tomkovo náměstí (143,1), Trávníčkova (199,7), Trtílkova (237,8), Třebízského (209,5), Třískalova 
(1254,3), Valchařská, včetně mostu (898,7), Venhudova (483,3), Vranovská (2302,6), Vyhlídka
(206,8), Zubatého (215,5), Zvonková (12). Délka celkem 36.710,46 m.

Chodníky - vstupy do domů, včetně případných schodišť (jako např. nám. SNP)
■ Jurkovičova 5-7 a 17-19 (54m), Loosova (63), Loosova výškové domy + u RD chodník kolem 

zábradlí (125), Merhautova 182-Maškova 2 (5), Merhautova 37 (4), Vranovská 93 (6), Sýpka 25 (5). 
Délka celkem 262m.

Úsek 3 - Četná Pole
Jedná se o komunikace III. a IV. třídy - udržují se v zásadě pluhováním a tam, kde si to vyžádá dopravně 
technický stav komunikace, se provádí posyp zdrsňovacími materiály (i), nebo chemickým posypem (ch)

■ dl komunikací v m (na mapě zelená, červená — neudržované komunikace)
12 781,27 (z toho chemicky ošetřované 2.652 m)

■ dl chodníků v m 
27 479,4

(udržuje se šířka l,5m > pokud je chodník užší, tak v maximální možné šíři, a to pouze inertním 
materiálem)

Komunikace - Městská část Brno-sever zajišťuje zimní údržbu komunikací III. a IV. třídy, tzn. III. pořadí 
důležitosti. Nejzazší lhůta pro zmírnění závad ve sjízdnosti je dle § 46 vyhlášky č. 104/1997 Sb. do 48 hodin, 
schůdnost pouze na přechodech pro chodce (tzn. v křižovatkách). Komunikace jsou rozděleny podle místní 
důležitosti do 3. skupin (pořadí). Pro účely této smlouvy platí čl. IV. smlouvy a následující pořadí důležitosti:
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III/l. pořadí
Ant.Slavíka (330/ch), Bratislavská (334/ch), Černopolní (Merhautova - Zemědělská) (986/i), 

Durďákova (797/i), Erbenova (387m/ch), Francouzská (863/ch), Helfertova (738/i,ch), Přadlácká (340/i) 
celkem 4.775 m (z toho chemicky 2.652 m)
III/2. pořadí

Antala Staška (330/i), Babičkova (333/i), Černopolní — slepá část (120,17/i), Demlova (252/i), 
Hvězdová (270/i), Hoblíková (289/i), Jugoslávská (972/i), Martinkova (184.8/i), Ryšánkova (157/i), 
Schodová (331/i), Slepá (337/i), Soudní (147/i), Spolková (195/i), Tomanova (288/i), Trávníky (1028/i), 
Tkalcovská, včetně chodníků k lávce (477,1/i), Traubova (204,2), Volejníkova (208/i), Zdráhalova (427/i), 
Zemědělská (1300/i), Žampachova (156/i). Celkem 8.006,27 m 
vysvětlivky

(275/i) => délka komunikace v jednom směru v metrech/i_— zdrsňovací posypový materiál (inertní 
— materiál, který nevstupuje do chemické reakce, tzn. písek nebo drť). Pokud se použije struska nebo škvára 
nesmí obsahovat toxické nebo jinak škodlivé látky — nezávadnost těchto matériálů musí dodavatel doložit 
atestem vystaveným v roce posypu. Materiál nesmí obsahovat hlinité částicé, zrna mají být ostrohranná a 
frakce v rozmezí 0,3-16mm. Je možno proti zmrznutí použít malou dávku chloridu sodného (1-3%).

/ch — odklízení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů. Při teplotách kolem -5°C se 
použije cholorid sodný, při teplotách kolem -15°C se použije chjbtid vápenatý. Minimálně 20g/m2, 
maximálně 60g/m2.

/'''-•.'v;/
v, , . PSy ' V _

Chodníky — jsou místní komunikace IV. Třídy, které jsou nepřístupné provozu silničních motorových 
vozidel, nebo na které je umožněn smíšený provoz. Jedná se o samostatné chodníky, stezky pro pěší, 
cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody,/lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, 
obytné a pěší zóny apod. Schůdnost těchto komunikacý se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, 
oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Pravidla pro odstraňování závad ve schůdnosti 
včetně lhůt jsou obsažena ve vyhlášce Magistrátu města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací 
v platném znění. Je-li součástí chodníku zastávka MHD, udržuje se chodník v celé své šířce od označníku 
v délce 22 m a to v I. pořadí, stejně jako přechody pro chodce, chodníky u zdravotnických zařízení a škol.

A/ '
■ Antala Staška (466 m), Antonína Slavíka (384,5), Babičkova (475,5), Bratislavská (654,7), Břenkova 

(478,7), Cejl (1426,2), Černopolní a'ž na Francouzkou (1696,7), Demlova (458,5), Drobného (od 
Antonína Slavíka po nám. 28. října)(337,l), Durďákova (1421,3), Erbenova (530,5), Fišova (527,9), 
Francouzská (1475,4), Helfert;bva (1285), Hoblíková (497,5), Hvězdová (442,2), Jugoslávská 
(2414,3), Kladivová (159), Kunzova (111,7), Lesnická (1869), Lužova (522,2), Martinkova (184,8), 
Mathonova (Merhautova - íProvazníková)(410), Milady Horákové (509,3), Muchova (502,8), nám. 
28. října (113), Přadlácká (601,4), Ryšánkova (293,2), Schodová, včetně schodů (400,5), Slepá (599,8), 
Soudní (169,7), Spolková (366,6), Těsnohlídkova (357,6), Tomanova (529,1), Traubova (204,2), 
Trávníky (1527,8), Volejníkova (183,7), Zdráhalova (756), Zemědělská (1794,8), Žampachova 
(288,2). Délka celkem 27 426,4m.

Chodníky - vstupy do domů, včetně případných schodišť (jako např. nám. SNP)
■ Slepá 24 (25m), Fišova 38 (5), Schodová 18 (8), Jugoslávská 111 (10), Jugoslávská 70 (5). Délka 

celkem 53m

Opční právo — délka komunikací - 14.104 m.
Jedná se o komunikace, které se budou udržovat pou^e a jen po domluvě s pracovníkem UMC Bmo-sever, a to v pňpadě 
vyššího spadu sněhu, nebo náledí.

Arbesova (310 m), Auerswaldova (109), Barvy spodní část k RD (300), Bendlova (353), Bieblova (vnitřní 
trakt) (175), Břenkova (258), bří, Mrštíků (270), Buchtová (60), Dohnalova (221), Drápelova (75), Fillova 
(330), Fišova (273), Gargulákova (326), Habrová (163), Halasovo nám. (účelová komunikace zezadu 
,,Alberta“) (200), Hálkova (slepá část) (150), Hansmannova (215), Haškova (562), Holubova (180), 
Husovická (od Svitavského nábřeží po Mosteckou) (100), Jilemnického (210), Kaloudova (193), Kladivová 
(215), Klecandova (150), Kobylín (215), Kotěrova (200), Kunzova (150), Lieberzeitova (225), Loučná (177),
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Lovecká (61), Lužova (294), Martinkova (75), Mathonova (slepá část) (150), Milénova (414), Muchova (282),
Musilova (220), Na klínku (50), Nezvalova (220), Nouzová (45), Novotného (70), Pflégrova (290), Písečník
(150), Pod kaplí (367), Pospíšilova (160), Rovinka (90), Rozárka (110), Sekaninova (100), Slavíčkova (561),
Slepá (slepá část) (30), Spolková (195), Svitavské nábřeží (450), Ševcova (165), Školní (110), Španielova
(130), Srámkova (643), Štěpánková (171), Tkalcovská (250), Traubova (200), Trávníčkova (136), Trávníky
(od Čemopolní po Lesnickou) (284), Vaculíkova (271), Výzkumní (200), Zdislavina (105), Zemědělská
(účelová komunikace kolem bytových domů) (350), Zkratka (70), Zubatého (130), Zampachova (140).

V Brně dne....... W.-.M:............... 2015 V Brně dne.........Q’....... 2015

za objednatele za zhotovitele




