
město Objednávka č.
v]zoFvlce

ODBĚRATEL :
Město Vizovice

lČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Číslo účtu: 27-1406726359
Peněžní ústav: 800
e-mail:

Fakturační adresa:
Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

vyřizuje:
Telefon:
Datum: 03.11.2023 8:42

Dodavatel:
Ing. Zdeněk Navrátil

Ulice: Sadová 1077
Město: 763 12 Vizovice
IČO: 10568981
DIČ: neplátce DPH

Způsob odběru: osobně
Způsob platby: faktura
Termin dodáni: 06.11.2023
Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Objednáváme u Vás:

Název a popis zboží Množství ks Cena/ks Poznámka

Objednávám:
1 , Dokumentace pro územní rozhodnuti akce ,,RozšÍření 1 kpl 38 700,00

parkovacích stáni před BD Rohlík (p.č.st. 2139/4),
2. Vizovice

3.

4.

S.
Cena objednávky se může měnit vlivem kurzových pohybů a jiných nepředvídatelných okolností v rozsahu +- 2%

Fakturu prosím zašlete elektronicky ve formátu PDF
do datové schránky wwybt2j nebo na email

celková cena
bez DPH 38 700,00 KČ

Poznámka:
Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řÍdícľ kontrola dle zák.
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez
nedostatků.
Správce rozpočtu: Ing. Veroni Pifková

Podpis:

Příkazce operace: Ing. Ondřej Ludvik
Podpis:

Schválil: Be. Silvie Dolanská
starostka

Razítko a podpis:



NABÍDKA PROVEDENÍ PRACÍ
Zhotovení DUR

Předkládající firma:

Zadavatel:

Ing. Zdeněk Navrátil, ČKAIT 1302050
Sadová 1077, 763 12 Vizovice
IČO: lOS 68 981
DIČ: nejsem plátce DPH

Město Vizovice
Zastoupeno starostkou Bc. Silvií Dolanskou
Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
IČO: 002 84 653

l. Předmět nabídky:
Dokumentace pro územní rozhodnutí akce

,,Rozšíření parkovacích stání před BD Rohlík (p.č.st. 2139/4), Vizovice"

Objem prací v předmětu nabídky je odpovídající dohodám a nabídková cena je zpracována na základě
zohledněni všech vlivů.

2. Termín zahájení prací: 20.10.2023

3. Termín dokonČení prací: do 10 dnů ode dne Objednávky, předpoklad do 31.10.2023

4. Cena za dílo: 38.700,- KČ (třicet osm tisíc sedm set korun)
Cena za dílo obsahuje: Objem prací uveden v Příloze č. l

5. Platební a smluvní podmínky: fakturace k datu ukončení akce, splatnost 14 dnů

6. Čestné prohlášení:
al Prohlašuji, že jsem seznámen se stavem území pro prováděni stavebních prací.
bl Cena obsahuje veškeré náklady spojené se zadáním.
cl pojištění odpovědnosti mám sjednáno v zákonné výši.
dl Zabývám se projektovou a inženýrskou činností ve stavebnictví.

Ve Vizovicích dne 17.10.2023 Ing. Zdeněk Navrátil



Příloha č. l: Cenová nabídka

Rozšíření parkovacích stáni před BD Rohlík (p.č.st. 2139/4), Vizovice
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o urMstění stavby

rozsah projektové dokumentace dle Přílohy č. 5 k vyhl. 146/2008 Sb. v platném znění
A.Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situačnľvýkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů
c.2 celkový situační výkres
C.3 Koordinační situační výkres i
C.4 KatastráhúsituaČní výkres

so01 objekt
D.výkresová dokumentace

D.1 Charakteristické půdorysy
D.1.1 Situace - stávající stav
D.1.2 Situace - navrh(jvaný stav

D.2 Charakteristické řezy
d.2 1 příčný řez stávající stav
D.2.2 Vzorové 3řÍčné řezy - navrhovaný stav

Náklady spojené s pro ekčními pracemi

Zaměřeni skutečného stavu
Zaměření skutečného stavu StávajÍcÍ stav inženýrských síti (ověřeni)
Dokumentace tiŠtěná (parě) X4
Autorizace x4
data projektu PDF, dwg XI

celkem náklady na projekční práce 38 700 KČ

Inženýrská činnost- podklady pro stanoviska ke stavbě a jednání s dotčenými orgány O KČ

celkem náklady na projekční a inženýrské práce 38 700 KČ

Terminy:
a) zahájeni projekčních prací po podpisu Cenové nabídky (CN), Smlouvy o dílo (SoD) a po úhradě zálohy
b) prŮběh projekčních prací a jejich dokonČeni po finálním odsouhlasenÍ dispozice a návrhů technických řeŠeni závisí na součinnosti investora
C) průběh inženýrských prací a jejich dokonČeni po finálním odsouhlaseni návrhů řešeni závisí na součinnosti investora
d) termín provedení inženýrských prací je závislý na součinnosti objednatele a poŽadavkům stavebního úřadu
e) předání pmjektové dokumentace po úhradě celkové ceny projekčních prací, max do 3 měsíců od uhrazeni zálohy nebo od posledn'ch požadovaných úprav

investora. f)
Předpokládaný termín dokončeni projekčních prací: do 10 dnů ode dne Objednávky
e) Cena za projekční a inženýrskou Činnost je Cenou předběžnou, může být navýšena v závislosti na poŽadavcích dotčených orgánů

Ing. Zdeněk Navrátil, 17.10.2023


